




**CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO
EN EL CORREGIMIENTO DE POPONTE, MUNICIPIO DE
CHIRIGUANÁ - CESAR**

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	H.M	F.M.	VALOR SALARIO	CANT.	MESES	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
Director de Obra	1	1,99	5.000.000,00	0,5	7	34.788.250,00
Residente de Obra	1	1,99	4.000.000,00	1	7	55.661.200,00
Especialista en vias y/o pavimentos	1	1,99	4.000.000,00	0,5	7	27.830.600,00
Profesional SISOMA	1	1,99	3.500.000,00	1	7	48.703.550,00
Topografo	1	1,99	2.500.000,00	1	7	34.788.250,00
Cadenero	1	1,99	1.423.500,00	1	7	19.808.429,55
COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Secretaria	1	1,99	1.423.500,00	1	7	19.808.429,55
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						241.388.709,10
VALOR PARCIAL (Cant*F.M*HM*Valor Salario*Mes)						
DESCRIPCIÓN		F.M.	COSTO MENSUAL	CANT.	TIEMPO	VALOR PARCIAL
COSTOS INDIRECTOS						
Alquiler de vehiculo > 2000 cc (Incluye conductor)			8.000.000,00	1	7	56.000.000,00
Alquiler de equipo de Topografia			3.500.000,00	1	7	24.500.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						80.500.000,00
VALOR PARCIAL (Cant*((F.M*Costo Mensual)+ Costo Mensual)*Mes)						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD		COSTO MENSUAL	CANT.	TIEMPO	VALOR PARCIAL
OTROS COSTOS INDIRECTOS						
Arriendo de Oficina (Incluye Servicios Públicos, servicio de oficina, dotacion de oficina, alquiler de equipos de oficina, etc)	MES		1.700.000,00	1	7	11.900.000,00
Comunicaciones (incluye celulares, servicio de internet, etc.)	MES		650.000,00	1	7	4.550.000,00
Ensayos de Laboratorios	MES		1.500.000,00	1	7	10.500.000,00
Alquiler de plotter	MES		1.200.000,00	1	7	8.400.000,00
Edicion de informes (incluye registro fotografico, impresion de informes, planos).	MES		500.000,00	1	7	3.500.000,00
(D) TOTAL COSTOS INDIRECTOS						38.850.000,00
VALOR PARCIAL (Cant*((F.M*Costo Mensual)+ Costo Mensual)*Mes)						
DESCUENTO POR PAGOS DE ESTAMPILLAS (13,5%)						16.112.250,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN						360.738.709,10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)					19,00%	68.540.354,73
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA APROXIMADA AL PESO						445.391.314


ING. ROMMEL IBAN RAMIREZ QUIROZ
C.G. N° 77.031.414
M.P. N° 082020 - 69828 ATL