

FORTEALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECONVERSION ECONOMICA DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL AGROPRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO

240.363.968.15

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M	E VALOR MES (A * B * C * D)	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL DE INTERVENTORIA							
1,1	PERSONAL TECNICO REQUERIDO							
1.1.1	DIRECTOR DE PROYECTO	\$ 5.000.000,00	1	50%	1,57	3.929.000,00	6	23.574.000,00
1.1.2	INGENIERO AGRONOMO	\$ 3.700.000,00	1	60%	1,57	3.488.952,00	6	20.933.712,00
1.1.3	TECNICO AGRICOLA	\$ 2.700.000,00	4	55%	1,72	10.232.244,00	6	61.393.464,00
1.1.4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.300.000,00	1	100%	1,72	3.961.980,00	6	23.771.880,00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		129.673.056,00
2	OTROS COSTOS	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO	N° DE MESES	VALOR TOTAL
2.1.1	Alquiler de Oficina	Mes		1		\$ 1.200.000	6	7.200.000,00
2.1.2	Alquiler de camioneta 4x4 2000cc, incluye conductor	Mes		1		\$ 6.500.000	6	39.000.000,00
2.1.3	Papeleria, copias e impresiones	Mes		1		\$ 985.803	6	5.914.819,07
						SUBTOTAL OTROS COSTOS		52.114.819,07
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA		181.787.875,07
						IMPUESTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION		
3	OTROS COSTOS	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO	N° DE MESES	VALOR TOTAL
3.1.1	Costos de Garantías (Póliza de Calidad: 0,33%, Póliza de cumplimiento: 0,34%, Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales: 0,32%)	Porcentaje	1			\$ 2.403.639,68		24.036.396,82
	Desarrollo fronterizo	Porcentaje	1,5			\$ 3.605.459,52		
	PRO Universidad	Porcentaje	0,5			\$ 1.201.819,84		
	PRO Cultura	Porcentaje	2,0			\$ 4.807.279,36		
	PRO Adulto mayor	Porcentaje	4,0			\$ 9.614.558,73		
	Tasa PRO Deporte	Porcentaje	1			\$ 2.403.639,68		
						SUBTOTAL ESTAMPILLAS		24.036.396,82
						IVA 19%		34.539.696,26
						VALOR TOTAL INTERVENTORIA		240.363.968,15