CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SCC-028-10 DE 2026 A E

Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA
DE VALLEDUPAR - E.Il.C.E. A.M.V,, identificada con el NIT 901880378-1, (en adelante |a
“Entidad”) por medio de su representante legal, Dario José Forero Martinez, identificado con
cédula de ciudadania N* 77.190.225, por una parte; y por la otra CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S., identificado con el NIT 901 .028.758-1, (en adelante &l
“Contratista”), representado legaimente por Libardo José Cuello Herrera, que a su vez se
identifica con la cédula de ciudadania N*® 77.188.972; hemos convenido celebrar &l presente
Contrato de Obra Civil, regido por las cldusulas que se disponen a continuacion:

CLAUSULA 1. MARCO NORMATIVO

El presente contrato se rige por las normas del cédigo civil en materia de contrato de ocbra y en
general por las disposiciones aplicables en materia de contratacidn privada, obligaciones, mora,
incumplimiento, buena fe, el Manual de Confratacidn de la entidad y demas figuras juridicas
propias del régimen de contratacién privado; y en lo no dispuesto por el régimen privado, estara
regulado por las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demds
cuempos normafives que prescriban disposiciones sobre la figura de obra civil de contratos
financiados con recursos pablicos. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural ¥ obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ‘CONSTRUCCION, ADECUACION ¥ MANTENIMIENTO EN VILLA
DEFORTIVA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Seleccién de Larga
Cuantia N* SCC-028 de 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El
Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos v personal, en faorma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacidn y
aceptacidn final, las cantidades de obra que se detallan en la Memoria de Cantidades, que hace
parte de los documentos del proceso.

El alcance del objeto contractual comprende la ejecucidn de las actividades necesarias para la
construccion, adecuacion y mantenimiento de los escenarios que conforman la Villa Deportiva
del municipio de Agustin Codazzi, departamento del Cesar, con el propdsito de mejorar las
condiciones de infraestructura destinadas a la practica deportiva, recreativa y al desarrollo de
eventos comunitarios. En desarmollo del contrato se ejecutaran obras orientadas al
mejoramiento, rehabilitacién y modemizacién de los espacios deportivos existentes, asi como
la construccién y adecuacidn de dreas complementarias, garantizando condiciones de
seguridad, funcionalidad, accesibilidad y calidad en |a infraestructura intervenida.

Las aclividades a ejecutar comprenden, entre ofras, la adecuacidén de canchas y espacios
deportivos existentes mediante labores de reparacién de superficies, demarcacién, pintura e
instalacion o mejoramiento de sistemas de iluminacion; el mejoramiento de zonas comunes y
espacios de circulacion; la adecuacion de redes eléctricas e hidrosanitarias; la construccidn o
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adecuacién de baterias sanitarias accesibles; la construccién y adecuacién de camerinos y
dreas administrativas; la construccién o mejoramiento de graderfas; asi como la implementacicn
de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan prolongar la vida atil de las
instalaciones.

El desarrollo del objeto contractual incluye ademés el suministro de materiales, equipes, mano
de obra, herramientas, transporte y todas aquellas actividades técnicas y operativas necesarias
para la comecta ejecucién de las obras, de conformidad con los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades de obra y demds documentos que hacen parte integral
del proceso contractual.

El contratista seré responsable de |a provisién de materiales, equipos, mano de obra, transporte,
herramientas, permiscs, coordinacién con las empresas de servicios plblicos y demas
actividades necesarias para garantizar la ejecucién integral del proyecto dentro de los plazos y
condiciones técnicas establecidas.

El contratista y la Entidad contratente asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de CUATRO (4) MESES,
contados a parfir de la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el presente
contrato.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es per la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS MILLONES
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y SESENTA Y SIETE
CENTAVOS M/CTE ($ 2.262.032.737,67), suma gue se discrimina de la siguiente manera:

ITEM VALOR

DE DESCRIPCION UND | CANTIDAD | \,uriis VALOR TOTAL
PAGOD

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 | DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA 0.10 Mz 32,00 $ 35,788,00 § 1.177.216,00
1.1.2 | DESMONTE REJILLAS CANAL AGUAS LLUVIAS ML 17,20 £ 89.412,00 § 1.537.888.40
11,3 | DESMONTE DE GRAMA SINTETICA M2 | 201920 § 11,267.00 § 22.750.326,40
1.1.4 | DESMONTE DE TERIA FUTBOL EXISTENTE UKD 2,00 § 364,835 00 729.670,00
11,5 | CORTE Y DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO M2 | 58270 £ 53,511,00 5 30.110.638,70
1.1.6 | EXCAVACION MANUAL M3 | 248,50 § 87,035,00  21.455.113,50

i = SUBTOTAL: 5 77.760.852,00
1.2 PISOS Y PLANTILLA

PISO EN CONCRETO 3000PSI PULIDO, IGUAL O SIMILAR
121 |AL EMISTEMNTE - Esp = 0,dm ( INCLUYE MALLA| M2 377,50 § 199.806,00 § 75.426.785,00

FI% EN COMCRETO 3000PS| , IGUAL O SIMILAR AL
1.2.2 |EXISTENTE - Esp = 0,07 M, (INCLUYE MALLA) M2 132,60 $ 150.004.00 $ 25.184.530,40
ELECTROSCOLDADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA DE
1.2.3 | PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO COROMA, IGUAL | M2 132,60 $ 113.817.00 $ 15.082.134,20

O SIMILAR AL EXISTENTE.
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124 IEL::IlNE‘I’RD E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 50| o | 259920 $ 18559500 | §376.774.64320
__ SUBTOTAL: | 5 492.488.072.80
1.3 MUROS Y PANETE _ =
PARETE ALLANADD EN MURDO EN MORTERC 14
131 | INCLUYE FILOS Y DILATACIONE ML 45,10 §27.217,00 $1.254.703,70
PARETE ALLANADO EN MURO EN MORTERO 14
132 | \NCLUYE FILOS Y DILAT. Mz 236,80 $ 54.560,00 § 15.294.264,00
MURO DE 0.20 DE EN BLOQUE DE CEM
1.3.3 | 0.19X0.18X0.39-MORTERC DE PEGA 1M-A LA VISTA Y| M2 418,10 § 1085,144,00 % .44.378.808,40
RANURADO _ s
CAJA DE INSPECCION DE B0x80x80CM, EN CONCRETO DE
Pe=3.000PS] IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION
134 |Y TAPE TAPA Y HERRAJES, CARUELAS, MARCOS EN | UND 4,00 § 662.275,00 § 2.677.104.00
ANGULD DE 1 1/2°%3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
MURD DE 0.10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTD
1.3.5 | 0.10X0.20¢0.40-MORTERD DE PEGA 1:4-A LA VISTA Y| M2 112,30 § 101.114,00 $11.355.102,20
RANURADO
_ SUBTOTAL: § 74.559.980,30
1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
CONCRETC 3000 PSlI ESTRIADO PARA RAMPAS
1.4,1 | PEATONALES, INCLUYE MALLA DE 4 MM DE HUECO DE | M2 53,80 § 182.110,00 § 10,853, 756,00
15¥15 e=10
14,2 RETC DE 3000 PS| PARA ANDEN ESPESOROOTM | M2 50,40 5,833,552,
1.4,3 | PLACA MACIZA DE CONCRETO 3.000 PSI M2 415,00 § 387.205.00 | $ 160.580.075.00
VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE 30030, NO
144 | W~ YE REFUERZO M3 23,60 |$1.525.415.00 5 E.m.?m.no
4.5 | coul EN CONCRETO NO INCLLUYE ACERD | M3 11,90 | §2.278, § 27.118.636.30
4.6 | ACERO DE REFUERZO FOR %%unm Psl i KG | 13.14340 § 13.461.00| § 176.823.307.40
147 | VIGASOBREMURO EN CONCRETO 3000 PSI, NO INCLUYE M3 3270 | $2.281.400,00 $ 74.928,780,00
1.4.8_| ZAPATAS EN CONCRETO, NO INCLUYE REFUERZO [TE] 15,80 | § 1.346.978.00 418
% SUBTOTAL: | § 516.124.851,70
1.5__CARPINTERIA EN MADERA METALICA O DE ALUMINIO
sx_umémsrm. TRANSPORTE E INSTALACION DIVISIONES
EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE
151 | BUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQLES, M2 74,10 | $1.229.083,00 $ 91,075.050,30
P, S Y BARRAS DE 15"
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA
SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS Long. 075 Mis.
152 Acuaﬂanu CROMADO EN ACERO INOXIDABLE SEGON | YNP 6,00 $ 358,645,00 $2.139.870,00
DISE =
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA DE
SEGURIDAD RETRACTIL PARA DISCAPACITADOS Long.
153 | 575 Mis. ACABADO CROMADO EN ACERO INOXIDABLE | UNP | 500 $THSET.00| 8301783500
SEGUN DISERO
SUMNISTRD E INSTALACION DE PUERTA P3 - EN LAMINA
DE ACERC COLD ROLLED CAL 20 CON TUBER(A DE 1 /2
1.5.4 |X11/2CAL 20 - MEDIDAS 1,00x2.40m. INCLUYE TODO LO | UND 16,00 | §1.213.878,00 § 19.422.048,00
NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
A 100 SEGUN P
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE
1.5.5 | VENTAMAS METALICAS DE ALUMINIO 744 CORREDIZA -| M2 20,60 § 300.376,00 § 5.227.145,60
INCLUYE VIDRIO 4MM
1,58 ENTQO EN M LABONADA M2 576,30 § 28345600 | $ 163.355.682,80
SUMIMISTRDO E INSTALACION DE REJLLA PARA
157 AMO DE ALTO TRAFI 2! M2 6,40 $1.774.713,00 £ 11.358.163,20
PORTERIA MICROFUTBOL EN TUBO GALVANIZADO TIPO
1.58 |PESADO DE 3" INCLUYE ANTICORROSNVO, BASE Y |JGD 1,00 £ 8,057.002,00 $ B.857.002,00
PINTLIRA EN ESMALTE BLAMCA
¥ SUBTOTAL: | S 308.452.806.90 |
1.6 ACABADOS Y PINTURA
3
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SUMINISTRO E INSTALACION PARED EN CERAMICA LISA,
1.6.1 | IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE (INCLUYE - ADHESIVO ¥ | M2 330,20 £ 122.581,00 £ 40.460.642.20
BOQUILLA} TIPO CORONA O SIMILAR.
SUBTOTAL: £ 40.460.642.20
1.7 ___GRADERIA
RELLENO COMPACTADO TIPC SUBBASE  INCL.
171 | SUMINISTRO ¥ COMPACTACION Ma 75,20 § 269,300,00 § 20.252.086,80
1.72 | A REFUERZO FOR DE 60,000 P51 KG | 567090 $13.461,00 § 76.235.084,90 |
1 RADE mé%ﬂ“ FILES mnﬁuamus
EN LAMINA GR-50, EASS EN PHR 300%800 CAL 14
173 | |NCLUYE TENSORES Y CONTRAVIENTOS PERNOS DE KG | 3.786,30 $39.236,00 | § 147.774.546,80
ANCLAJE Y TORNILLERIA. _
17.4 a‘gfu"'&ﬁ PINTURA PARA ACABADO DE SUPERFICIE | 45 | gsg,00 $32053,00| §27.501.474,00
1.7.5 | CONCRETC PARA SOLADOS FC=2500 P8, E=0.05M M3 2,40 51, § 2.419.608,00
1.7.6 | ZAPATAS EN CONCRETO, NO INCLUYE REFUERZO M3 12,00 | §1.348.578,00 § 16.163.736,00
VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,3D, NO
1.7.7 INCLUYE REFUERZD M3 830 $ 1.625.415,00 % 15.116.359,50
1.7.8 | ESCALERAS EN CONCRETQ DE 3000 PSI K] 0,60 § 1.847.947.00 § 1.168.768,20
BARANDA EN @ 2 + 3 TUBDS HORIZONTALES DE 1° EN
1.7.9 | TUBO GALVANIZADO CALIBRE 12, PARALES EN TUBO DE | ML 111,80 § 355.202,00 § 30,840.543,20
2" CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE- HASTA 1.10
1.7.10 | GRADA CONCRETO DE 3000 PSI M3 86,10 § 371,854,00 § 32,016.620,40
MURC DE 0.20 'DE_‘@!‘%EF EN BLOQUE DE CEMENTQ
4.7.11 | 0.18X0.19%0.38-MORTERO DE PEGA 1:#-A LA WVISTA Y| M2 28,00 £ 106.144,00 § 2.750.744,00
RANURADO SR
1.7.12 | MURD EN CONCRETO DE 3.000 PSI ACABADO A LA VISTA | M2 8,70 § 1.823.677,00 § 15,865.989.90
SUMIMISTRD E INSTALACION DE CUBIERTA CURVA
STANDING SEAM PREPINTADO POR AMBAS CARAS
1793 | ol 1BRE 24 E=0.48 MM, ALTURA 1 12; INGLUYE M2 124,50 § 205.928,00 § 25.558,628,80
ACCESORIO FLIACION Y ANCLAJE SEGUN DISEND. i
suum?ﬁ'ﬂ_o: Y TRANSFORTE DE FLANCHES DE |
SOPORTE SUPERIOR E INFERIOR DE CERCHA PRINCIPAL
1.7.14 | EN PLATINAS 1/2°Y CON ANGULOS DE 1 1/2° (4) PERNOS | UND 5,00 $ 1.281.544,00 § 6,407.720,00
DE 5B " GRADO 8, ANTICORROSNG, PINTURA EN
ESMALTE Y MANC DE OBRA
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
METALICA, CON PTC 220%220 - § MM - PTR 200200 - 7.58
M - LAMIMA 19 MM A-35; RIGIDIZADOR 12 MM A-36, PARA
ELEMENTOS DE CUBIERTA, SEGUN DISERO. INCLUYE:
SUMINISTRO ¥ TRANSPORTE DE LAMIMAS, PLATINAS,
UNIOMES, SOLDADURAS DE ACABADO O
1.7.15 | PRESENTACION, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURAS | KG 542 00 $38.276,00 § 20.745.592,00
DE CONCRETO, TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR
DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSMA, (2) DOS
MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, COLOR POR
DEFINIR, ENSAYOS DE SOLDADURAS Y TODO EL EQUIPQ,
LA HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA EL
MONTAJE. i
SUBTOTAL: | _§ 449.87.3651,50 |
1.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1.8.1 | SUMINISTROE | ON DE TUBERIA SANITARIAGS" | ML | 20,70 $ 148.372,00 $ 3.071.300,40
1.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA4" | ML a7.50 § 103.270,00 §5,038.125,00
1.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TA 4 UND | 21,00 § 24.107,00 247
1.8.4 | SUMINI E INSTALAC cTﬁEN D %AMITAHW_IAE' ML 70,80 S 78.572,00 $ 5.570.754.80
188 isn;;nmsmn E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12"RDE| . 185,90 $32.021.00 $ 4.992.073.90
1.8.6_| PUNTO SANITARIO 4" PVC LND 18,00 b 212.538,00 $ 3.825.702,00
1.8.7 | PUNTO SANITARIO 2* PVC UND | 37,00 f 153.588.00 § 5.683.163.00
1.8.8 | PUNTQ HIDRAULICO 1/2° FVC UND | 48,00 5 65 179,00 $ 4.568.552,00
[assias] INISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION SANITARIO
189 | con FLUXOMETRO UND| 24,00 12.54_1_291’.&5 § 53,367.237,00
18.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DUGCHA TIPC TELEFONO | UND 4,00 % 387.621.00 § 1,550.484.00
1.8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA PRISMA O SIMILAR | UND 8,00 §345.175.00 § 2.761.400,00
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1.8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO (Incluye Griferia) | UND 14.00 5 876.619.00 § 12.272.666.00
SUMINISTRD E INSTALACION  INCRUSTACIONES
18.43 | CROMADAS TOALLERD, PAPELERA, JABONERA, GANCHO | UND 5,00 § 15226700 $ T61.335.00

ELITE O SIMILAR
SUBTOTAL: |  § 107.967.080,10

1.9 INSTALACIONES ELECTRICA =
GABINETE DE DISTRIBUCION PARA BAJA TENSION, IP85,
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16'Y PUERTA CALIBRE 14,
181 | COLOR RAL7035, PINTURA EPOXICA, CON BARRAJE PARA UND| 100 |$4.319.067,00 § 4.319.967,00
185AMPERIOS. s it Ehrs
SUMINISTRO E INETALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA
CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO
182 | 38B-AWG THWN(FASES) + 1#8-AWG THWN(NEUTRO) +| ML | 126,00 $120.378.00 |  §17.561.628,00
1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC
TIPO PESADO DE 1°,
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA
CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO
183 | 3¥6-AWG THWN(FASES) + 146-AWG THWN(NEUTRO) +| ML | 125,00 §184.870,00 |  $23.108.750,00
1#8-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO
PESADO DE 112"
SUMINISTRO Wm TRIFASICA,
£ON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO
194 | Sl AWG THWN(FASES) + 18-AWG THWN(TIERRA), EN ML | 128,00 §28570600 | $35.998.956,00
TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADQ DE 1 1/2%, e
1.8.5 | EXVAVACION MANUAL PARA AJOJAR TUBERIA. ML |__377,00 $ 16.926.00 § 6.381,102,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE
EMPOTRAR DE 8 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: CORRIENTE DE CORTO LSC:10KA,
TENSION DE  AISLAMIENTO 600  VOLTIOS, I
ENCERRAMIENTO IP 20 K 05, TAPA Y PUERTA COLOR
BLANGO RAL 8010, CAJA LAMINA ACERO GALVANIZADO,
19.8 | BARRAJE QUE REDUCE LOS PUNTOS CALIENTES EN LA | UNP | 290 § 835.714,00 € 1.671.428,00
CONEXION, BARRA PARA TIERRA AISLADA, PUERTA Y
CHAPA PLASTICA, CERRADURA, CORRIENTE NOMINAL:50
A, CERTIFICADO RETIE, CERTIFIGADO ISO 9001, INCLUYE
BREAKERS DE Y ACCESORIOS PARA CONEXION RESANE
(OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SLMINISTR_DJ_E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE
EMPOTRAR DE 12 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: CORRIENTE DE CORTO LSC:10KA,
TENSION DE  AISLAMIENTO 600  VOLTIOS,
ENCERRAMIENTO IP 20 IK 05, TAPA Y PUERTA COLOR
BLANCO RAL 9010, CAJA LAMINA ACERO GALVANIZADO,
107 | BARRAJE QUE REDUCE LDS PUNTOS CALIENTES EN LA |UND | 1,00  |$3.755.182,00 $3.755.182,00
CONEXION, BARRA PARA TIERRA AISLADA, PUERTA Y
CHAPA  PLASTICA, CERRADURA, CORRIENTE
NOMINAL:200 A, ESPACIO PARA INSTALAR TOTALIZADOR,
CERTIFICADO RETIE, CERTIFICADO 1SO 8001, INCLUYE
BREAKERS DE Y ACCESORIOS PARA CONEXIEN RESANE
(OBRA CIVIL} Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
SUMINSTROE msm.m SALIDA PARA LUMINARIA
T SRin SCHEDULLE 40 (PROEDIO 7M. LA
FLAMA ERIA SCH 40 (PROMEDIO 7M). LA
18.8 | TUBERIA VA ARRIBA DEL DRYWALL, FIADA A LA PLACA | UND | 13.00 §276.491.00|  $3.504.383,00
CON CON ABRAZADERA DE DOBLE 0JO, GUAYA Y
PERROS QUE SOSTIENEN LA TUBERIA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMI
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED BALA | yno | 60,00 s 384507.00|  $23.075.820.00

1.8.8 | 50w 3CCT UNV JUPITERGS_S000K-20W.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMNARIA LED| . nl 2800 PR e ——

1810 | epERGENCY RY
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA OE
1.9.11 | EMERGENCIA AVISO DOBLE SPOT RECTANGULAR, FLUJO | UND | 22,00 § 225.689,00 $ 4.965.158,00

LUMINOSO 2201, ﬁMR DE LUZ BLANCO NEUTRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED RD DE| ypy | 77,00 §87.111,00 $ 6.707.547,00

INCRUSTAR 18W
5
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METROPOL
DE VALLED
A e INSTALACION DE LUMINARIA LED SPOT | un | 4500 | s7ssrso0|  sa0s0.1ss00
SUMINISTRDO E INSTALAGION DE SALIDA PARA
1.6.14 | INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE INTERRUPTOR,|UND| 1400 § 131.453,00 § 1.840.342.00
CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 344"
SUMINISTRO E [NST, M DE SALIDA PARA
INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR,
CANALIZAGION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4™ SEGUN
1.5.15 | NORMA NTC2050 - SECCION 348 Y CABLE LIBRE DE | UND 7,00 $ 170.513,00 §1,193.581,00
HALOGENGS, RETARDANTE A LA FLAMA ¥ BAJA EMISION
DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0492 DEL 24
DE ABRIL DE 2015 - ARTICULD 5. N
SUMIMISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
[NTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE INTERRUPTOR,
CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEGUN
1.0.18 | NORMA NTC2050 - SECCION 348 Y CABLE LIBRE DE | UND 4,00 % 210.866,00 § B43.464,00
HALOGENOS, RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISION
DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION # 4 0452 DEL 24
DMML%-__.___
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA |
[NTERRUPTOR OCONMUTABLE SENCILLO. INCLUYE
INTERRUFTOR, CANALIZACION EN TUBERLA CONDUIT
1.8.17 | PVC 3/4" SEGUN NORMA NTC2050 - SECCION 348 Y CABLE | UND 4,00 § 212.886,00 $ 851.544,00
LIBRE DE HALOGENQS, RETARDAMTE A LA FLAMA'Y BAJA
EMISICN DE HUMOS SEGUN RETIE - RESOLUCION & 4
0452 DEL 24 DE ABRIL DE 2015 - ARTICULO 5.
SLIMIN':I%‘I;!RD E IMsTAL.;cmn D-FU Ei!'ﬂ.JDEAI;.ﬂ DE
TOMACORRIENTE NORMAL 2P+T EN TUB T a4
1818 | ey CABLE #12AWG (F+N+T) LIBRE DE HALOGENOS, UND 38,00 $ 351.254.00 % 12.B45.144,00
RETARDANTE A LA FLAMA ¥ BAJA EMISION DE HUMOS.
%wlmo E mszmp OGN DE sémhm DE
CORRIENTE GFCI 2P+T EN TUBERIA 34" EN
1918 | caniE #12AWG (F#N+T) LIBRE DE HALOGENOS, UND 7.00 1 § 517.124,00 $ 3.815.538,00
RETARDANTE A LA FLAMA Y BAJA EMISIOIN DE HUMOS. i
SUMIMISTR2 E %m DE SaLDA ©DE |
TOMACORRIENTE A EN TUBERIAEMT 3/4" EN CABLE
19.20 | 428G (FsT) LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A UND | 11,00 $ 406.061,00 § 4.486.671,00
LA FLAMA ¥ BAJA EMISION DE HUMOS (220V)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO EN
1.8.21 | CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.6M, INCLUYE MARCO Y | UND 8,00 § 524.609,00 $ 4.997.532,00
TAPA METALICA,
suugncmmo Y lemﬁEﬁ DE ESPUMA mmsm
MON PONENTE A B DE POLIURET (SIKA
18.22 | BooM), PARA SELLADO DE DUCTOS EN SALIDAS DE | ©M3| 3600.00 $47800|  $1.720.80000
CAJAS DE INSPECCION.
SUBTOTAL: | § 176.692.640,00
SUBTOTAL OBRAS: § 2.244.743.287,50
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA): | § 2.244.743,267,50
PMA: 17.280.450.17
5 VALOR TOTAL: | § 2.262.032.737,67
HﬂTﬁtt&.S:l:ﬂue.tu tener en cuenta qua &l PRECIO UNITARIO incluye DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superiora 5
se gproximard por exceso al ndmero entero siguients del pasa y
e T i skl Gul 1660 86 Wfunior s Sue aprosdmenl por | ARMINITTIRACION . 23,95%
defacto al ndmemn entero del paso.
NOTA 3: Bl AU y 5U discriminacian deben estar en porcentabe (%) IMPREVISTO I= 0,05%
- N UTILIDAD U= 6%
TOTAL ALU AlU= 30%

El Contratista, con la suseripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
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si la suma es mayor o menar a 50 centavos. Lo anterior, sin que scbrepase el valor total
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por concepto de
Anticipo, bajo las sigulentes condiciones:

1. La constitucién de una cuenta bancaria de ahorros a nombre del contrato, de uso
exclusivo para los recursos destinados a financiar el contrato.

2. El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista, avalada por la interventoria, v
previa aceptacién de las condiciones de la Entidad para su entrega.

3. La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cuslquiera de las cbligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad. a través de la interventoria, revisard y aprobaré los programas de inversion del
anticipo.

El giro del anticipo estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de obra,
situacién que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacidn se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podréd amortizar un

porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacién presupuestal contenida en el
Registro Presupuestal.

CLAUSULA 8. EORMA DE PAGO

La Enfidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos por Actas Parciales de Avance
de Obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el
95% del valor del contrato, E] 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
contrato.

Las Actas Parciales de Avance de Obra darén cuenta de las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccitn por la Interventoria en el periodo
correspondiente, las cuales ademés deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
evidencias fotograficas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las memorias de
cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Todo pago estard supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.
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Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el diimo pago, correspondiente al cinco par
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard previa terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de |a entidad y una vez suscrita el acta de liguidacion del contrato

de obra civil.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El pago al Contratista se efectuard dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacién, por parte de la Interventoria, de la factura electrénica, acompafiada del acta de
recibo suscrita por el Interventor designado para el recibo a satisfaccién de las actividades y
cantidades de obra, |a certificacién de encantrarse al dia con los aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, el Acta Parcial de Avance de Obra, el informe de actividades
del periodo objeto de cobro y las evidencias de ejecucion que soportan el avance reportade.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de |a esencia y |a naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en los Documentos del Procaso, durante la ejecucidn del contrato, el

Contratista se obliga a:

1. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligacicnes.

2 Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente.

3. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los

plazos acordados con la Enfidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del

confrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleoc local en el sitic de la cbra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de

presentacion de |a oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el confrato. -

Comunicarle & la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, sccial, econdmica,

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relatives a

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o

condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los

elementos de proteccidn personal (EPP).

b

£

ot

© @ N

Empresa Industrial y comercial del Estado, EL.C.E. AM.V,
Comen Electranico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Direccién: Transversal 7 # 2 = 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833




CONTRATO DE OBRA CIVIL N* SCC-028-10 DE 2026 M 1- rROP
D

10.

1.

12.
13.

14,

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de acclonistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la
informacidn relevante de (ndole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiente o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjerc en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Confratista.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor ce la
obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de
su oferta.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al ofertado en la propuesta, de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucidn del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

2.

Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Seleccién de Larga Cuantia N® SCC-028 de 2026.

Desarrollar el objeto del Conirato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso, especificamente en lo relativo a las sigulentes
actividades: Las aclividades a ejecutar comprenden, entre otras: > Realizacidn de
actividades preliminares, incluyendo localizacién, replanteo y sefializacion de las dreas 2
intervenir. > Movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, compactaciones y nivelaciones
requeridas para la adecuacién del terreno. > Construccién, adecuacién y/o mejoramiento
de senderos peatonales, andenes, plazoletas y zonas de circulacion dentro del parque. >
Construccién y adecuacién de zonas recreativas, incluyendo dreas para jueges infantiles,
zonas biosaludables o espacios de recreacién. > Suministro e instalacién de mobiliario
urbano, tales como bancas, papeleras, sefializacidn y demds elementos propios del espacio
plblico. > Instalacién, reposicién o mantenimiento de sistemas de iluminacién para el
adecuado funcionamiento y seguridad del parque. > Adecuacién y mejoramiento de zonas
verdes, incluyendo labores de paisajismo, siembra de especies vegetales y mantenimisnto
de 4reas sjardinadas. > Construccion © mantenimiento de bordillos, cerramientos,
elementos de contencitn y demas obras complementarias requeridas para el adecuado
funcionamiento del espacio. > Suministro de materiales, equipos, heramientas y mano de
obra necesarios para la correcta ejecucién de las obras. > Ejecucidn de todas las
actividades téecnicas, operativas y logisticas necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, estudios y documentos que
hacen parte del proceso.

El contratista serd responsable de la correcta ejecucion técnica, administrativa, financiera y
ambiental de las obras, garantizando la calidad, estabilidad y funcionalidad de la
infraestructura entregada.
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4,

10.

11.

12,
13.
14.

16,

16.

17.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto, las memorias de cantidades, planos y demads
Documentos del Proceso.

Fijar un cronograma con el interventor para la ejecucién de la obra, que permita el
seguimiento efectivo durante el desarrollo del contrato.

Rendir a la Interventoria informes mensuales detallados periédicos, donde se rinda cuenta
de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales,
allegando los respectivos soportes y evidencias fotogréficas.

Presentar a la interventoria las Actas Parclales de Avance de obra Y servicics, detallando
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el periodo correspondiente, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberdn soportarse en evidencias fotogréficas, de conformidad
con las especificaciones técnicas, las memorias de cantidades, los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Rendir a la interventoria para que con su aval se remita a la supervisidn, dentro de los
primeros diez dias calendario del siguiente mes, un informe mensual detallado que rinda
cuenta sobre la inversién del anticipo, allegande soportes de los contratos, facturas de
proveedores de bienes, obra o servicios, o documento equivalente que soporte las
obligaciones financieras que han comprometido el recurso entregado por concepto de
anticipa.

Eventualmente, segun sea requerido, remitir al supervisor o al interventor, el extracto de la
cuenta bancaria donde se giré el anticipo, para efectos de seguimiento y control de su
inversion.

Elaborar, compartar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de Indole
legal y las contenidas en Plan de Manejo Ambiental, en materia de gestién ambiental de la
obra, si aplica.

Elzborar, implementar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de indole
legal y las contenidas en Plan de Manejo de Tréfico, en materia de gestion de orden y
seguridad vial en el entorno de la obra, , si aplica.

Reportar al interventor las novedades que presente la ejecucidn del contrato, de manera
oportuna y suficiente.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Documentos
del Proceso y las garantias de cumplimiento, calidad de bienes y servicios y estabilidad de
la obra.

Mantener vigentes las garantias, inclusive las que superan la vigencia del contrato.
Devolver a la cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financieros gque se
generen desde la entrega del anticipo hasta su amortizacidn del 100%, allegando los
extractos de cuenta y una certificacién suscrita por el representante legal donde se indique
el valor par concepto de deveolucién.

Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier situacién juridica que experimente |a
aseguradora que expidié las garantias, cuando tales circunstancias afecten, interrumpan o
impidan |a cobertura del ampare conforme a las condiciones exigidas; caso en el cual debera
implementar las medidas necesarias para restablecer o reiniciar la cobertura de los amparos
de las garantias cormaspondientes.

Suscribir el acta de liquidacion, de forma opeortuna.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracidn por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Cléusula 8 del presente Contrato.

2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, etc., gue eleve al
interventor o a la Entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta cbligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

3. Contestar de manera oportuna y suficiente los requerimientos o solicitudes que

eleve el Interventar.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademés, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subconfratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga & mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamacian
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacién del Contratista se cumpliré conforme al siguiente procedimiento:
Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a:

(&) lafecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE, o
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad han sido debidamente notificado
del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se
ha hecho por medio de aviso 0 edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(B) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, &l
conocimiento o seguimiento del caso a cualguier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccién entre uno y otro apaderado primard el representante del Contratista.

CLAUSULA 15. MEDIDAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Con la finalidad de procurar la correcta ejecucidn de la obra, proteger los intereses del
contratante y/o impedir mayores agravios al contratante o al interés plblico; la Entidad podra
implementar medidas como: I) Terminar unilateraimente de forma anticipada el contrato de obra;
Il) Declarar el incumplimiento del contrato de obra, cuando el Contratista se muestre renuente
al cumplimiento requerido, en observancia del procedimiento establecido en el Manual de
Contratacién de |a entidad.

CLAUSULA 16. MULTAS
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Se causaran multas equivalentes a 1.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al diez por ciento (10%) del
valor del confrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Coniratista, se causardn
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Obra se causard una multa equivalente a
0.5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicienar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en el confrato o sus medificaciones, se causara una
multa equivalente a 0.7 SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Contratista ho entrega la informacién completa gue le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiente de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcidn de la informacion exigida, se causaré una multa equivalents a
0.7 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de afraso, hasta cuando el
Contrafista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccidn del interventor.

Parigrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los tarminos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Parigrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento
del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar
con la ejecucién del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que emanen del

mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrative que lo

declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podré ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin petjuicio
de que se inicle un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la cléusula penal no exime el cumplimiente de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de

perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato,
este pagara a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara
como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor
pagado como cidusula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduceién de la cldusula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la
Entidad podré hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

181. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar |a
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinca (5) dias hdbiles siguientes
contados & partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de |z Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Condicién

Cualguiera de las clases: () Contrato de seguro contenido en una pdliza, (if) Patimonic
autdnomo, (i} Garantia Bancaria.

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA,
DE VALLEDUPAR —E.I.C.E. AM.V. con NIT 801.880.378-1

Caracteristica
Clase

Asegurada/
beneficiario

Valer Asegurade
Por un valer

Vigencia
Hasta la liquidacidn

Amparo
Cumplimiente  general  del

Amparos,
vigencia y valores

asagurados

canfrato y el pago de las multas y
la cléusula penal pecuniaria que se
le impongan

del contrato v seis
(D8) meses mds.

equivalente al veinte
por clento (20%) dal
valor totz| del contrato.

Buen manejo Yy commecta
inversién del anticipo

Hasta la liquidacidn
del contrato o hasta
la amortizacidn del
anticipe

Por valor del cien por
ciento (100%) de lo
entregado a thuio de
anticipo.

Pago de salarlas, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Por un valor
equivalente al cinco por
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E VALL
personal que el Contratista haya ciento (5%) del valor
de utilizar en el temitorio nacional total del contrato.
para |2 ejecucidn del contrato

Estabilidad y calidad de las | Per un términe no | Por un valor
okras sjecutsdss entregadas a | inferior a cinco (§) | equivalente al veinte
satisfaccién, afics contados a | por clento (20%) del
partir de la fecha en | valor tolal del contrato.
la cual la
interventoria recibe a
satisfaccidn la obra,

+ Paralas personas juridicas: |a garantia deberd tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Cédmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a na ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de
esa manera.

« MNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T~ integrantes del consorcio. Cuande el Contratista sea una Unidn Temporal o

Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de parficipacién de cada
unao de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,
consorcic): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes dal Contratista,
para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacidn, quienes para todos los efectos serdn los clorgantes de

|a misma.
« Nimero y afic del contrato
Informacidn + Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los velores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimienta, si el valor 2 asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En los casos en que la garantia de cumplimiento consista en un contrato de seguro contenido
en una pdliza, ésta deberd comesponder a: “Pdliza de Cumplimiento en favor de Entidades
Plblicas con Régimen Privado de Contratacién® o “Péliza para Régimen Privado de
Contratacién” o "Seguro de Cumplimiento ante Entidades Pablicas con Régimen Privado de
Contratacién” o "Garantia ante Entidades Plblicas con Régimen Privado de Confratacién® o
similar, que no incluya dentro de las exclusiones las multas o cléusulas penales pecuniarias de
apremio y las cldusulas penales pecuniarias.

El contratista deberd constituir la respectiva garantia y debera presentarla a la E.I.C.E. AM.V,,
para su aprobacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del confrato.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectiie la Enfidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicién ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantfa por parte del
Contrafista o su no adicién o prorroga, segun el caso, consfituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las cbras del Contrato o si la obra amenaza ruina en
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todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructives,
localizacicnes y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de les términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparoe de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. As( mismo, el
Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las
obras defectuosas durante el perindo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podré exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a |a enfrega
o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las sigulentes caracteristicas:

Caractenstica Condicion
Clasa Confrato de seguro contenido an una paliza
Asegurados LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA

DE VALLEDUFAR ~ E.L.C.E. A.M.V con NIT 901.880.378-1 , el Contratista

« Para las personas juridicas: la garantia debera fomarse con el nombre o razdn
social y lipo socletarlo gue figura en el Certificado de Existencia y Representacidn
Legal expedida por la Cémara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigle, 2
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tormador integrantes del consorcio. Cuando el Contraista sea una unidn temporal ©

consorcio, se debe Incluir razén social, NIT y porcentaje de participacidn de cada
uno de los Intagrantas.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todes los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificaclén y porcentaje de participacidn, quienes para todos los efactos seran
los atorgantes de la misma.

Por el valor equivalante al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,

\Valar
Vigencia Igual al pariodo de ejecucidn del cantrato.
Tercaros afectados v LA EMPRESA INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL DEL ESTADO
Beneficiarios AREA METROPOLITAMA DE VALLEDUPAR - E.I.C.E. AM.V con NIT 901.880.378-
1

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractuzl de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Confratista o Subconiratistas autorizados, El seguro de
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responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos an el numeral 3° del articulo 2.2,1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

Mimero y afio del contrato

Infarmacicn «  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza « En caso de no user centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumgplimiento i el valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin gue en ningln caso puedan ser superiores a dos mil {2.000)
salarlos minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia dnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene |a facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutaré el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su
libre escogencia, debiendo cumgplir con todes los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter
laboral y contractual a que haya lugar. Asl mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con
la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la construccién y por las demés obligaciones emanadas del presente
Contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al
Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus cbligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
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cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista NO podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo
893 del Cédige de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes sabre la
materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato serd de dos (02) meses contados a partir
de la terminacién de la vigencia del contrato de obra.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
gvalar las obligaciones que éste deba cumplir can posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan
a ningln acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién unilateral, por medio de resolucidn
motivada. Asi mismo, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podré liguidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederd en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas per la
Entidad con anterioridad a la liguidacidn.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista haya aportado su RUT vigente. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para |a ejecucidn, |a suscripcion del Acta
de Inicio, previa aprobacién de las garantias, y presentacion de los documentos requeridos para
la expedicidn del Registro Presupuestal correspondients. En inicio de la ejecucién esta
supeditado al cumplimiento de los requisitos para la legalizacién del contrato, lo cual comprende
|a totalidad de documentos que requiera la entidad contratante.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Codazzi, Cesar,;
v, el domicilio contractual es la ciudad de Valledupar.

CLAUSULA 25. RETENCION DE IMPUESTOS

La entidad contratante podré ejercer como agente retenedor de los impuestos que se causen
con ocasion a la ejecucidn del contrato, de conformidad con el estatuto de rentas municipal,
mediante deducciones a |las actas parciales o cobros que presente el contratista. Con la firma
del presente contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por concepto de impuestos
a cada pago, hasta completar su totalidad.
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo agui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos del Proceso de Seleccion N® SCC-028 de 2026.
Especificaciones técnicas del proyecto objeto del contrato.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas,

Toda la corespondencia que se surta entre las partes y |a interventoria durante el
término de ejecucion del contrato.

Ll Sl

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, a los ocho (08) dias de
abril de 2026.

RERO MARTINEZ LIBARDQ/JOSE LUELLO AERRERA
tante Jégal
UCCGIONES E INGENIERIA

DEL'CARIBE 5.A.5.

Proyectld: Marlangel Palmera N%
Abogada - Contratisia ELCE AWM. .
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