CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-004-12 DE 2026

Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E.LC.E. A.M.V., identificada con el NIT
901880378-1, (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, Dario José
Forero Martinez, identificado con cédula de ciudadania N° 77.190.225, por una parte; y por
la otra UNION TEMPORAL ECOREDES, identificada con el NIT 902.068.992-6, (en
adelante el “Contratista”), representado legalmente por ROMEL IBAN RAMIREZ QUIROZ,
que a su vez se identifica con la cédula de ciudadania N° 77.031.414; hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Obra Civil, regido por las clausulas que se disponen a
continuacion:

CLAUSULA 1. MARCO NORMATIVO

El presente contrato se rige por las normas del codigo civil en materia de contrato de obra
y en general por las disposiciones aplicables en materia de contratacién privada,
obligaciones, mora, incumplimiento, buena fe, el Manual de Contratacién de la entidad y
demas figuras juridicas propias del régimen de contratacion privado; y en lo no dispuesto
por el régimen privado, estara regulado por las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015 y demas cuerpos normativos que prescriban disposiciones sobre la
figura de obra civil de contratos financiados con recursos publicos. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO MEDIA LUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN
DIEGO, CESAR’.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de
Seleccion de Larga Cuantia N° SLC-004 de 2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios
cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en la
Memoria de Cantidades, que hace parte de los documentos del proceso.

El alcance del objeto contractual comprende la ejecucion integral de las obras necesarias
para la optimizacion del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Media
Luna, municipio de San Diego (Cesar), incluyendo todas las actividades técnicas,
constructivas, ambientales y operativas requeridas para garantizar la adecuada
recoleccién, conduccion, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales, conforme
a la normatividad vigente y a los estudios y disefios aprobados. En desarrollo del objeto, el
contratista debera ejecutar, entre otras, las siguientes actividades: « Obras preliminares y
localizacién del proyecto, que incluyen replanteo, adecuacion del terreno y actividades
iniciales necesarias para la correcta ejecucion. * Excavaciones, rellenos y conformacion de
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zanjas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. « Suministro e instalacion
de redes de alcantarillado sanitario, mediante la implementacion de tuberias en materiales
adecuados, asi como la construccion de colectores principales y secundarios.
Construccion de estructuras hidraulicas complementarias, tales como pozos de inspeccion,
cdmaras de caida y demas elementos necesarios para la operacién del sistema.
Construccion e implementacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sistemas complementarios tipo
lagunas, conforme a los disefios aprobados. « Conexiones domiciliarias, garantizando la
vinculacion efectiva de los usuarios al sistema. < Obras de restitucion y recuperacién de
areas intervenidas, incluyendo vias, andenes y demas infraestructura afectada por la
ejecucion del proyecto. « Implementaciéon de planes de manejo ambiental, social y de
transito, conforme a la normativa aplicable.

El alcance incluye igualmente el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
calidad de los materiales, la correcta ejecucion de las obras, la gestidon ambiental y social,
la seguridad industrial y salud en el trabajo, asi como la entrega del sistema en condiciones
6ptimas de funcionamiento.

El proyecto se ejecutara conforme a los lineamientos del Sistema General de Regalias
(SGR), asegurando la correcta inversion de los recursos publicos, el cumplimiento de los
fines de cierre de brechas en saneamiento basico y la generacion de impactos positivos en
términos de salud publica, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial.

El contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIECINUEVE (19)
MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en
el presente contrato.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($34.849.483.419), suma que se
discrimina de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL

1.0 | PRELIMINARES $78.612.021,00
TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE

1.1 TOPOGRAFIA ML 21292,53 $3.692,00 $78.612.020,76

2.0 | EXCAVACIONES $3.764.414.825,00
EXCAVACION EN MATERIAL  COMUN  Y/O

2.1 | CONGLOMERADO DE 000 A 150 M DE M3 25.505,14 $21.798,00 $555.961.116,63
PROFUNDIDAD
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EXCAVACION EN EN MATERIAL COMUN Y/O
2.2 | CONGLOMERADO DE 1.51 A 3.00 M DE M3 4.765,24 $26.716,39 $127.309.907,91
PROFUNDIDAD

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O

23 | CONGLOMERADO A UNA PROFUNDIDAD DE 301M | M3 764,39 $35.139,10 $26.859.926,82
A 4,50 M
EXCAVACION EN  MATERIAL _COMUN _ Y/O
24 | CONGLOMERADO A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE | M3 400,67 $42.410,20 $16.992.369,53
450 M
EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER
25 |SROAVACIONE M3 3.492,83 $180.53420 |  $630.574.565,50
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMUN O
26 | A CRRCIONES M3 8.727,20 $56.348,57 |  $491.765.319,49
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES PARA
27 | DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 | 24.779,60 $62.855,54 |  $1.557.535.059,40
2.8 | ENTIBADO (3 USOS) M2 2.722.39 $131.287,04|  $357.416.559.60
3.0 | RED DE RECOLECCION $4.339.763.445,00
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
34 | O R ML | 11.991,00 $50.287,83 |  $603.001.334,68
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
32 | O R ML | 18.62354 $55.240,00 | $1.028.764.396,12
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
33 | ALCANTARILLADO D= 260 MM ML 2.187,79 $58.84124 |  $128.732.273,51
a4 ,\sﬂkjﬂwmsmo E INSTALACION KIT SILLA™Y" 200 X 160 | ;00 | 1.666.00 $469.00954 | $782.460.45112
25 RQ‘/ILK/IMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA V" 250 X 160 | g 47,00 $517.958.57 $24.544.052.65
3.6 _| POZOS DE INSPECCION
3.6.1 fgg‘,\ﬁ‘TRUCC'ON DE POZO CON ALTURA MENOR DE | )\ 256,00|  $3.119.087.46|  $798.486.389,48
362 ggg‘fﬂTRUCC'ON DE POZO CON ALTURA 2 1.80 M. < | ;\p 43,00 $4.069.019,67 |  $174.967.845,88
36.3 fgg‘fﬂTRUCC'ON DE POZO CON ALTURA > 3.00 M < )\p 1000|  $7.454.63156 $74.546.315,63
3.6.4 | CONSTRUCCION DE POZO CON ALTURA > 4.50 M UND 7.00|  $8.351.049,40 $58.457.345.79
3.6.5 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE CAIDA ALTURA | ;\p 20,00|  $2.329.39515 $46.587.903,00

MEDIA. HPRM. 1.56 M.

3.7 | CAJAS DE INSPECCION

CAJAS DE INSPECCION, DE SECCION INTERNA 0.50 X
0.50 M, DE 0.60 M DE PROF., CON MUROS Y PLACA DE
FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERM. DE E =
3.7.1 | 0.10 M., LA TAPA DE E = 0.07 M., EN CONCRETO DE | UND 1.713,00 $361.591,44 $619.406.136,96
3000 PSI REFORZADO CON ACERO DE 3/8" CADA 0.15
EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ADEMAS RELLENO
LATERAL Y MORTERO 1:4 PARA SELLADO DE TAPA.

RELLENOS Y SUBBASES PARA RED DE

40 | REco- oS XS $3.726.420.691,00
RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO

41 | B OeE DN TE DE LA e R AGIoN M3 | 23.378,28 $30.953.90 |  $723.648.979,92
CIMENTACION, SUBSTITUCIONES - SUBBASES Y

4 | e e v ADRS M3 | 15.58552 $152.814,62 | $2.381.695.081,83
SUBSTITUCIONES EN ARENA LIMPIA PARA

43 | G ENTACION B TUBERIAS M3 | 2.554,53 $183.932,14 |  $469.860.220,85

44| LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 | 148.688,70 $1.017,00 | $151.216.407,90

5.0 | DEMOLICIONES REPOSICIONES Y EMPALMES $ 1.356.657.420,00

5.1 | Conopr PAVIMENTO ANDENES Y PLANTILLAS EN - pi | 11.916,32 $10.100,05|  $ 120.355.458,00

52 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO M2 | 2.861,38 $66.024,06| % 188.919.661,00
DEMOLICION DE ANDENES Y PLANTILLAS DE

53 |ESPESOR HASTA 0.10 MTS. INCLUYE EL CORTE| M2 312,00 $51.751,05|  $16.146.328,00
LONGITUDINAL Y RETIRO
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REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO

54 | pE oo GO M3 65545| $1493.712.27| $979.050.245,00
REPOSICION DE ANDENES Y PLANTILLAS EN
55 RN o b M2 156,00 $120413,70|  $18.784.536,00
56 | MANEJO DE AGUAS NEGRAS UND 77.00 $226217.40| __$ 17.418.740,00
5.7 | EMPALME Y LIMPIEZA DE POZOS EXISTENTES UND 64.00 $ 249.725.81 $ 15.982.452,00
60 | PLANTADE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES $4.955.285.329,00
SUMNISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE
61 |TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR| UND 1,00 | $3.400.820.410,32 |  $3.400.820.410,32
CAPACIDAD 10 L/S
SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA
6.1.1 | BT Al UND 1,00| $297.160.139,00|  $297.160.139,00
PLACA DE SOPORTE PTAR, CASETA DE
6.2 | OPERACION, CRIBADO - DESARENADOR Y LECHO
DE SECADO
6.2.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 262.77 $4.714.00 $1.238.697.78
6.2.2 | DESCAPOTE A MAQUINA M2 5.000,00 $8.676,76 $43.383.787.50
6.2.3 | EXCAVACION MANUAL M3 175.09 $56.348.57 $9.866.239,29
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES  PARA
6.24 | bISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 877,62 $62.855,54 $55.163.335,58
6.25 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI 5CM M2 251,49 $43.178.29 $10.858.909,14
6.2.6 | CONCRETO 4000PS| PARA PLACA M3 58.80 | $1.042.297.60 $61.287.098.61
6.2.7 | ACERO DE 60,000 PSI KG | 17.557.78 $11.288.65| _ $198.203.591.93
6.2.8 | RELLENO CON MATERIAL TIPO SUBBASE M3 6.55 $251.974.99 $1.649.569,70
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE
629 | SCRE oD M3 133]  $1.260.392,18 $1.678.842,39
6.2.10 | PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 10CM M2 32,76 $157.166,52 $5.148.775.23
6211 mé%g ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 V2 49,40 $12.417 45 $613.453.09
MURO _ EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT
6.2.12 | 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA| M2 65,94 $95.940,50 $6.326.028,72
POR UNA CARA Y RANURADO
6.2.13 | CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNETAS M3 157  $1.848.948.65 $2.903.773.86
6.2.14 | VIGAS SOBRE MURO, CONCRETO 3.000 PS| M3 189]  $1.599.434.88 $3.016.534,19
6215 \élS(IBA CINTA SECCION, 0.10x0,15M CONCRETO 3000 | . 1610 $112.611 15 $1.813.039.44
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL
6.2.16 | 100X50 CAL. 12-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y| ML 54,80 $108.979,85 $5.972.096,04
ACABADO EN ESMALTE
CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA TIPO
6217 | SUOERIA SN Ak M2 55,68 $59.474.57 $3.311.543,78
5213 BIIESSEEI\A:,:BLON VITIFICADO 0.30X0.30 M MORTERO | 1369 $105.017.21 51437 685.59
6.2.19 | VENTANA EN LAMINA COLL ROLLED UND 2.00 $384.104,78 $768.209,55
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 22
6.2.20 | bE .8x2.0M. INCLUYE MARCO, PINTURA EN ACEITE, | UND 1,00 $710.480,50 $710.480,50
BISAGRAS, CERRADURA TIPO YALE
6.2.21 | CONCRETO 3000PS| PARA LOSA DE FONDO M3 774.86 $976.212.04 | $756.422.932,62
6.2.22 | CONCRETO 3000PS| PARA MUROS M3 29.34|  $1.310.362,36 $38.452.124.92
6.2.23 | CONCRETO 3000PSI PARA TABIQUES M3 007|  $1.178.072.26 $84.821.20
ESCALONES Y/O AGARRADERAS 5/8". PINTADOS
6.2.24 | Co N ONES TO oo UND 14,00 $66.610,76 $932.550,64
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN
6.2.25 | TUBOS DE 2" EN DOS HILERAS CON ANTEPECHOEN | ML 19.10 $582.636,20 $11.128.351,46
LAMINA CALIBRE 14 DE 0,30 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE GRUA Y
6.2.26 | BALDE PARA EVACUACION DE ARENAS EN| UND 100|  $1.695.610,03 $1.695.610,03
DESARENADOR
6.3 | BY PASS PTAR
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TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE

631 | Toma oL R ML 98,10 $3.692,00 $362.185,20
EXCAVACION EN  MATERIAL _COMUN _ Y/O
6.3.2 | CONGLOMERADO DE 000 A 150 M DE| M3 120,17 $21.798,00 $2.619.520,16
PROFUNDIDAD
6.3.3 | EXCAVACION MANUAL M3 6.48 $56.348.57 $365.138,70
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES PARA
6.3.4 | D|STANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 108,29 $62.855,54 $6.806.727,38
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
635 | AL CANTARILLADO D= 200 MM ML 98,10 $55.240,00 $5.419.044,25
636 ?(ggﬁTRUCCION DE POZO CON ALTURA MENOR DE | 5 200|  $3119.087.46 $6.235.174.92
RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO
637 | R e D LA XA M3 118,66 $30.953,90 $3.673.033,45
SUBSTITUCIONES EN ARENA LIMPIA PARA
638 | oo O L EriAn M3 10,30 $183.932,14 $1.894.593,05
6.4 | CABEZALES DE DESCARGA
6.4.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 2.97 $4.714.00 $14.012.37
6.4.2 | EXCAVACION MANUAL M3 1.28 $56.348.57 $72.323.38
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES _ PARA
64.3 | b|STANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 1,67 $62.855,54 $104.877.61
6.4.4 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI 5CM M2 6.47 $43.178.29 $279.147.67
6.4.5 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA Y MUROS M3 2.48|  $1412.052,46 $3.503.231.,56
6.4.6 | ACERO DE 60,000 PSI KG 167.22 $11.288.65 $1.887.687.66
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS
7.0 | Seaous DE TRATA $5.218.964.375,00
71 | PRELIMINARES
7.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 10.906,10 $4.714.00 $51.411.355,40
7.1.2 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA HA 1.51 $4.970.716,40 $7.530.138.27
7.1.3 | DESCAPOTE A MAQUINA M2 | 12.561.41 $8.676.76 | $108.992.321.44
7.2 | EXCAVACIONES Y RETIROS
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN O
7.21 | CONGLOMERADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD (NO | M3 9.902,42 $42.41020 |  $419.963.437,99
INCLUYE RETIRO)
722 | EXCAVACION MANUAL M3 282.58 $56.348,57 $15.923.213.46
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES  PARA
7.2.3 | 5 ANCIAS MAYORES DEMIL (1 000) METROS M3 9.042,76 $62.85554 |  $568.387.776,63
5 | CONCRETOS PARA ESTRUCTURA DE
3 | PRETRATAMIENTO Y CAJILLAS Y CUNETAS
731 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI 5CM M2 22.86 $43.178.29 $987.185.33
732 gg";gfl%go ESTRUCTURAL 4000 PSI PARA LOSA M3 495  $1.101.348.91 $5.450.575,78
7.3.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI. PARA MUROS | M3 1518  $1.754.782.45 $26.642.160,07
CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI. PARA
734 | GO O A oy Ao e M3 054|  $1.464.770,64 $796.249,32
ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, 10CM (INCLUYE
735 | WIALLA ELECTROSOLDADAY M2 26,53 $165.027,00 $4.378.496,40
CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILIZADO PARA
736 | CAJILLAS DE DISTIBUCION Y SALIDA M3 813|  $1.630.626,16 $13.252.098,83
CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILIZADO PARA
737 | SN O 2090 1S M3 50,00|  $1.599.135,01 $79.956.750,65
7.3.8 | ACERO DE 60,000 PSI KG 4.633,01 $11.288.65 $52.300.417,45
7.3.9 | REJILLA PARA ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO | UND 1.00]  $1.602.280.33 $1.602.280,33
COMPUERTAS PLANA DESLIZANTES DE 0.25X0.30,
7.3.10 | EN LAMINA DE ACERO DE 1/4", INCLUYE VASTAGO DE | UND 400|  $9.989.188,25 $39.956.753,00
EXTENCION Y RUEDA DE MANEJO
COMPUERTAS PLANA DESLIZANTES DE 0.40X0.40,
7.3.11 | EN LAMINA DE ACERO DE 1/4", INCLUYE VASTAGO DE | UND 1,00|  $11.936.188,25 $11.936.188,25

EXTENCION Y RUEDA DE MANEJO

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. AM.V,
Correo Electronico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Direccion: Transversal 7 # 2 — 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata

Teléfonos: (57) (605) 5885833




CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-004-12 DE 2026

Empresa Industrial y Comercial del Estado

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA

7342 | S R v EN FIaRA BE VIDRIO UND 1,00|  $5.611.267,20 $5.611.267,20
7.4 | INSTALACION DE TUBERIA
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
ZRR Mr i ML 182,40 $50.287,83 $9.172.499,66
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
742 | s T ML 49,01 $58.841,24 $2.884.044,47
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
743 | AR DO e 5 T ML 22,70 $55.240,00 $1.253.948,06
7.5 | POZOS DE INSPECCION
o1 ?ggﬁTRUCCION DE POZO CON ALTURA MENOR DE | 19.00|  $3.419.08746 $50.262.661 72
CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILIZADO PARA
7-5.2 | CAJILLAS DE DISTIBUCION Y SALIDA M3 9.66|  $1.630.626.16 $15.751.848,73
7.6 | CONFORMACION DE DIQUES Y RELLENOS
CONFORMACION FONDO DE LAGUNA CON
761 | o el O AIEICADG DR CANIENA M3 2.794,85 $272.964,.99 |  $762.895.169,41
CONFORMACION DE DIQUES DE LAGUNAS CON
762 | o O S e pe ) M3 5.161,16 $284.764,.99 | $1.469.717.345,34
CONFORMACION DIQUE PERIMETRAL CON
7.6.3 | o O e A CIOAL M3 3.371,94 $121.116,37 |  $408.396.617,91
RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO
764 | R O o R i M3 269,74 $30.953,90 $8.349.580,13
-+ | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Y
7 | GEOTEXTIL
7.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION GEOMEMBRANA 40 ML | M2 | 11.978.85 $38.413,40 | $460.148.422,01
7.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2000 M2 | 11.978.85 $18.467.77|  $221.222.681.80
7.8 | EMPRADIZACION
7.8.1 | EMPRADIZACION DIQUE PERIMETRAL M2 4357.95 $63.531,561 | $276.867.144,00
7.9 | BY PASS STARY EFLUENTE
TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE
790 | T A ML 340,12 $3.692,00 $1.255.723,04
EXCAVACION EN  MATERIAL COMUN _ Y/O
7.9.2 | CONGLOMERADO  DE 000 A 150 M DE| M3 986,07 $21.798,00 $21.494.338,38
PROFUNDIDAD
7.9.3 | EXCAVACION MANUAL M3 13.97 $56.348.57 $786.924.61
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES PARA
794 | DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 106,70 $62.855,54 $6.706.424,77
INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA PARA
795 | AL CANTARILLADO D= 250 MM ML 340,12 $58.841,24 $20.013.082,09
b 10(;3:\7TRUCC|ON DE POZO CON ALTURA MENOR DE | 500|  $3.119.087.46 $15.595.437 29
RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO
7.9.7 | RO O R o M3 928,59 $30.953,90 $28.743.455 45
SUBSTITUCIONES EN ARENA LIMPIA PARA
798 | o N UEERIAS M3 40,81 $183.932,14 $7.507.080,09
7.10 | CABEZALES DE DESCARGA
7.10.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 2.97 $4.714,00 $14.012,37
7.10.2 | EXCAVACION MANUAL M3 1.28 $56.348.57 $72.323.38
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES  PARA
7-10.3| B|STANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 1,67 $62.855,54 $104.877,61
7.10.4 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI 5CM M2 6.47 $43.178.29 $279.147.67
7.10.5 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA Y MUROS M3 2.48|  $1412.05246 $3.503.231.56
7.10.6 | ACERO DE 60,000 PS| KG 167,22 $11.288.65 $1.887.687.66
8.0 | CERRAMIENTOS $494.354.433,00
6
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TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE
8.1 | Toma oY R ML 942,45 $3.692,00 $3.479.525,40
82 | DESCAPOTE A MAQUINA M2 | 25.000,00 $8.676,76 | $216.918.937,50
8.3 | EXCAVACION MANUAL M3 53.16 $56.348,57 $2.995.593.96

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES _ PARA
84 | DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS M3 69,11 $62.855,54 $4.343.971,83
85 | SOLADO EN CONCRETO POBRE 2500 PSI 5CM M2 68,59 $43.178.29 $2.961.599,18
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE
86 | A M3 1215|  $1.260.392,18 $15.319.436,80
8.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3.000 PSI M3 1,02 $878.784.00 $899.874,91
8.8 | CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS M3 144 $1.660.724.31 $2.391.443.01
8.9 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DINTEL M3 0.83|  $2.030.987.26 $1.689.109.45

8.10 | ACERO DE 60,000 PS| KG 1.520,28 $11.288.65 $17.161.905.25

8.11 | TUBO GALVANIZADO DE 2" UND 56,00 $200.367,94 $11.220.604.76
PANEL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2 1/4" X

812 | JANELENMALLAESUAL UND 5200|  $1.008.257,21 $52.429.374,90
PORTON EN TUBO GALVANIZADO Y MALLA

813 | B AN DE o0 s o UND 200|  $5.013.619,94 $10.027.239,88

8.14 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA M2 63,53 $447.254,51 $28.411.842.45
CERRAMIENTO EN ALAMBRE PUA CAL. 125 - 7
8.15 | HILOS, POSTES EN CONCRETO REFORZADO CADA | ML 743,40 $120.041,65 $89.238.963,41
2.00 M. DE 0.10 X 0.10 X 2.50, DE 3000 PS.
8.16 | CERCA VIVA ML 743,40 $46.899,39 $34.865.009,85
TOTAL COSTO DIRECTO $23.934.475.539,00
Administracién 24% $5.744.274.129.36
Imprevistos 1% $239.344.755,39
Utilidad 5% $1.196.723.776.95
$7.180.342.661,70
TOTAL COSTO DIRECTO +AlU $31.114.818.200,70
SUMINSITROS DE TUBERIA
3.1S | SUMINISTRO TUBERIA PVC 160 MM (6") ML | 12.173.40 $64.747,19 | $788.193.490,63
3.2S | SUMINISTRO TUBERIA PVC 200 MM (8") ML | 18.744.34 $92.182.24 | $1.727.895.273.20
3.3S | SUMINISTRO TUBERIA PVC 250 MM (10") ML 2.576,92 $134.761,43 | $347.269.950,49
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS $2.863.358.714,00
ADMINISTRACION 23% $658.572.504,00
VALOR TOTAL SUMINISTROS + ADMINISTRACION $3.521.931.218,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $34.636.749.419,00
VALOR PRESUPUESTO PGIO 0,15% $53.028.000,00
VALOR PRESUPUESTO PMT 0.46% $159.706.000,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
PeIoDMT $34.849.483.419,00
VALOR TOTAL PROPUESTA $34.849.483.419,00

El Contratista, con la suscripcidon del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor

total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por concepto
de Anticipo, bajo las siguientes condiciones:

1. La constitucién de una cuenta bancaria de ahorros a nombre del contrato, de uso
exclusivo para los recursos destinados a financiar el contrato.

2. El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista, avalada por la interventoria,
y previa aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega.

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. AM.V,
Correo Electronico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Direccion: Transversal 7 # 2 — 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833



CONTRATO DE OBRA CIVIL N° SLC-004-12 DE 2026

3. La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo.

El giro del anticipo estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto,
de conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de
obra, situacién que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida
en el Registro Presupuestal.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos por Actas Parciales de
Avance de Obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacién del contrato.

Las Actas Parciales de Avance de Obra daran cuenta de las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el periodo
correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan
soportarse en evidencias fotograficas, de conformidad con las especificaciones técnicas,
las memorias de cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Todo pago estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, correspondiente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara previa terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad y una vez suscrita el acta de liquidacion del
contrato de obra civil.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.
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El pago al Contratista se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacion, por parte de la Interventoria, de la factura electrénica, acompafada del acta
de recibo suscrita por el Interventor designado para el recibo a satisfaccién de las
actividades y cantidades de obra, la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, el Acta Parcial de Avance de Obra, el
informe de actividades del periodo objeto de cobro y las evidencias de ejecucion que
soportan el avance reportado.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en los Documentos del Proceso, durante la ejecucion del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

2. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente.

3. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

4. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

5. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

9. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

10. Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
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11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

12. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

13. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor
de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta.

14. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al ofertado en la propuesta, de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Seleccion de Larga Cuantia N° SLC-004 de 2026.

2. Ejecutar obras preliminares, incluyendo la localizacién, replanteo, sefalizacion y
adecuacion inicial del area de intervencion.

3. Realizar excavaciones, conformacion de zanjas, rellenos y compactacion, conforme a
las especificaciones técnicas del proyecto.

4. Suministrar, transportar e instalar tuberias para redes de alcantarillado sanitario,
incluyendo colectores principales, secundarios y conexiones domiciliarias.

5. Construir estructuras hidraulicas complementarias, tales como pozos de inspeccion,
camaras de caida y demas elementos necesarios para la adecuada operacion del
sistema.

6. Construir e implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sistemas complementarios tipo
lagunas, de acuerdo con los disefios aprobados.

7. Ejecutar obras de reposicion y recuperacion de areas intervenidas, tales como vias,
andenes y demas infraestructura afectada.

8. Suministrar e instalar equipos y sistemas requeridos para la operacion del sistema, en
condiciones de eficiencia y sostenibilidad.

9. Implementar planes de manejo ambiental, social y de transito, en cumplimiento de la
normatividad vigente.

10. Aplicar medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo (SST) durante la ejecucién
del contrato.

11. Realizar pruebas, puesta en funcionamiento y entrega del sistema en condiciones
Optimas de operacion.

12. Presentar a la entidad contratante los informes de avance y el informe final de ejecucién
del contrato, en los tiempos y condiciones establecidos, evidenciando el cumplimiento
de las actividades desarrolladas y las metas alcanzadas.

13. Cumplir con el cronograma de actividades establecido para la ejecucion del proyecto,
garantizando la adecuada planificacion, ejecucion y seguimiento de las acciones
contempladas.
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14. Garantizar que todas las actividades se desarrollen conforme a la normatividad vigente
aplicable y bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso
de los recursos publicos.

15. El contratista sera responsable de la correcta ejecucién técnica, administrativa,
financiera y ambiental de las obras, garantizando la calidad, estabilidad y funcionalidad
de la infraestructura entregada.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto, las memorias de cantidades, planos y demas
Documentos del Proceso.

17. Fijar un cronograma con el interventor para la ejecucion de la obra, que permita el
seguimiento efectivo durante el desarrollo del contrato.

18. Presentar a la Interventoria informes mensuales detallados periédicos, donde se rinda
cuenta de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales, allegando los respectivos soportes y evidencias fotograficas.

19. Presentar a la interventoria las Actas Parciales de Avance de obra y servicios,
detallando las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria en el periodo correspondiente, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en evidencias
fotograficas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las memorias de
cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

20. Rendir a la interventoria para que con su aval se remita a la supervision, dentro de los
primeros diez dias calendario del siguiente mes, un informe mensual detallado que rinda
cuenta sobre la inversion del anticipo, allegando soportes de los contratos, facturas de
proveedores de bienes, obra o servicios, o documento equivalente que soporte las
obligaciones financieras que han comprometido el recurso entregado por concepto de
anticipo.

21. Eventualmente, segun sea requerido, remitir al supervisor o al interventor, el extracto
de la cuenta bancaria donde se gir6 el anticipo, para efectos de seguimiento y control
de su inversion.

22. Elaborar, comportar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de
indole legal y las contenidas en Plan de Manejo Ambiental, en materia de gestion
ambiental de la obra, si aplica.

23. Elaborar, implementar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de
indole legal y las contenidas en Plan de Manejo de Tréafico, en materia de gestion de
orden y seguridad vial en el entorno de la obra, , si aplica.

24. Reportar al interventor las novedades que presente la ejecucion del contrato, de manera
oportuna y suficiente.

25. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los
Documentos del Proceso y las garantias de cumplimiento, calidad de bienes y servicios
y estabilidad de la obra.

26. Mantener vigentes las garantias, inclusive las que superan la vigencia del contrato.

27. Devolver a la cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financieros que
se generen desde la entrega del anticipo hasta su amortizacion del 100%, allegando los
extractos de cuenta y una certificacion suscrita por el representante legal donde se
indique el valor por concepto de devolucion.

28. Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier situacién juridica que experimente
la aseguradora que expidid las garantias, cuando tales circunstancias afecten,
interrumpan o impidan la cobertura del amparo conforme a las condiciones exigidas;
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caso en el cual debera implementar las medidas necesarias para restablecer o reiniciar
la cobertura de los amparos de las garantias correspondientes.
29. Suscribir el acta de liquidacién, de forma oportuna.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, etc., que eleve
al interventor o a la Entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

3. Contestar de manera oportuna y suficiente los requerimientos o solicitudes que

eleve el Interventor.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o0 dependientes. Esta obligacion del Contratista se cumplird conforme al siguiente
procedimiento: Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE,
o (B) la fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad han sido debidamente
notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.
(B) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante del Contratista.

CLAUSULA 15. MEDIDAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
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Con la finalidad de procurar la correcta ejecucion de la obra, proteger los intereses del
contratante y/o impedir mayores agravios al contratante o al interés publico; la Entidad
podra implementar medidas como: La imposicion de multas desarrollada en la clausula 16
y la efectividad de la clausula penal prevista en la clausula 17 del presente contrato.

En caso de que el contratista se muestre renuente al cumplimiento de obligaciones que
atenten contra la debida ejecucion del proyecto, la entidad podra: 1) Terminar
unilateralmente de forma anticipada el contrato de obra; Il) Declarar el incumplimiento del
contrato de obra, cuando el Contratista se muestre renuente al cumplimiento requerido, en
observancia del procedimiento establecido en el Manual de Contratacion de la entidad.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez por
ciento (10%) del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Obra se causara una multa equivalente
a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente a 0.7 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcion de la informacion exigida, se causara una multa
equivalente a 0.7 SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
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de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicidn del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas
multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la
Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de
lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacioén de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de

participacion de cada uno de los integrantes.

Clase . . . . .
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA
beneficiario METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E..C.EE. AM.V. con NIT
901.880.378-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Por un valor
contrato y el pago de las | liquidacion del | equivalente al veinte
multas y la clausula penal | contratoy seis (06) | por ciento (20%) del
pecuniaria que se le impongan | meses mas. valor  total del
contrato.
Buen manejo y correcta | Hasta la | Por valor del cien
inversién del anticipo liquidacion del | por ciento (100%) de
contrato o hasta la | lo entregado a titulo
amortizacion  del | de anticipo.
anticipo
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Por un valor
Amparos, prestaciones sociales | y ftres (3) afos | equivalente al cinco
vigencia legales e indemnizaciones | mas. por ciento (5%) del
valores laborales del personal que el valor total del
asegurados Contratista haya de utilizar en contrato.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Por un término no | Por un valor
obras ejecutadas entregadas | inferior a cinco (5) | equivalente al veinte
a satisfaccion. afios contados a | por ciento (20%) del
partir de la fecha | valor total del
en la cual la | contrato.
interventoria
recibe a
satisfaccion la
obra.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En los casos en que la garantia de cumplimiento consista en un contrato de seguro
contenido en una pdliza, ésta debera corresponder a: “Péliza de Cumplimiento en favor de
Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacién” o “Pdliza para Régimen Privado
de Contratacion” o “Seguro de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado
de Contratacion” o “Garantia ante Entidades Publicas con Régimen Privado de
Contrataciéon” o similar, que no incluya dentro de las exclusiones las multas o clausulas
penales pecuniarias de apremio y las clausulas penales pecuniarias.

El contratista debera constituir la respectiva garantia y debera presentarla a la E.I.C.E.
A.M.V., para su aprobacion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato.

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
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mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condiciéon
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA

Asegurados METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E..CLE. AM\V con NIT

901.880.378-1, el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
Beneficiarios ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E.I.C.E. AM.V
con NIT 901.880.378-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacioén e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | ¢ Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista
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e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista NO podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de dos (02) meses
contados a partir de la terminacién de la vigencia del contrato de obra.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién unilateral, por medio de
resolucion motivada. Asi mismo, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista haya aportado su RUT vigente. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para la ejecucion, la suscripcion del
Acta de Inicio, previa aprobacion de las garantias, y presentaciéon de los documentos
requeridos para la expedicién del Registro Presupuestal correspondiente. En inicio de la
ejecucion esta supeditado al cumplimiento de los requisitos para la legalizacién del contrato,
lo cual comprende la totalidad de documentos que requiera la entidad contratante.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de San Diego,
Cesar; y, el domicilio contractual es la ciudad de Valledupar.

CLAUSULA 25. RETENCION DE IMPUESTOS

La entidad contratante podra ejercer como agente retenedor de los impuestos que se
causen con ocasion a la ejecucion del contrato, de conformidad con el estatuto de rentas
municipal, mediante deducciones a las actas parciales o cobros que presente el contratista.
Con la firma del presente contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por
concepto de impuestos a cada pago, hasta completar su totalidad.
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos del Proceso de Seleccion N° SLC-004 de 2026.
Especificaciones técnicas del proyecto objeto del contrato.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes y la interventoria durante
el término de ejecucion del contrato.

RN~

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, a los veinticinco
(25) dias de mayo de 2026.

DARI . TINEZ éOMEL IBAN RAMIREZ

Represertante legal Representante legal
“E.I.C.E. AM.V. UNION TEMPORAL ECOREDES

Proyecté: Mariangel Palmera ﬁ%“gﬁL
Abogada - Contratista E.I.C.E. A.M.V!
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