PRESUPUESTO - INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DE CAÑO BLANCO EN LA VEREDA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR."

COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	CANT.	COSTO MENSUAL	F.M	COSTO TOTAL MENSUAL	H.M	TIEMPO (MES)	COSTO TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO	1	$ 5.000.000,00	1,90	$ 9.497.000,00	0,50	6,00	**$ 28.491.000,00**
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 3.100.000,00	1,90	$ 5.888.140,00	1,00	6,00	**$ 35.328.840,00**
INGENIERO CIVIL ESP. EN ESTRUCTURAS	1	$ 5.000.000,00	1,90	$ 9.497.000,00	0,75	5,00	**$ 35.613.750,00**
TOPOGRAFO	1	$ 3.000.000,00	1,90	$ 5.698.200,00	0,50	6,00	**$ 17.094.600,00**
CADENERO	1	$ 2.000.000,00	1,90	$ 3.798.800,00	0,50	6,00	**$ 11.396.400,00**
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 3.000.000,00	1,90	$ 5.698.200,00	1,00	6,00	**$ 34.189.200,00**
SISO	1	$ 2.500.000,00	1,90	$ 4.748.500,00	1,00	6,00	**$ 28.491.000,00**
SECRETARIA	1	$ 1.900.000,00	1,90	$ 3.608.860,00	1,00	6,00	**$ 21.653.160,00**
						SUB-TOTAL	**$ 212.257.950,00**

COSTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ORGANIZACIÓN

DESCRIPCION	UNIDAD	VR/MES	CANT	VR/TOTAL
ALQUILER OFICINA (SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS DE OFICINA, VIGILANCIA, ETC)	MES	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00
ALQUILER DE VEHICULO - TRANSPORTE DE PERSONAL	MES	$ 6.000.000,00	6,00	$ 36.000.000,00
ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIOS	UND	$ 320.000,00	15,00	$ 4.800.000,00
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	UND	$ 230.000,00	12,00	$ 2.760.000,00
ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESION	UND	$ 220.000,00	20,00	$ 4.400.000,00
DENSIDAD DE TERRENO (CONO, ARENA, Y HUMEDOMETRO)	UND	$ 180.000,00	20,00	$ 3.600.000,00
COMUNICACIONES	MES	$ 700.000,00	6,00	$ 4.200.000,00
INFORME, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y PLOTEO DE PLANOS	MES	$ 1.000.000,00	6,00	$ 6.000.000,00
FOTOCOPIAS, PAPELERIA	MES	$ 588.981,45	6,00	$ 3.533.889
			SUB-TOTAL	**$ 92.293.888,68**

COSTOS CORRESPONDIENTES A LEGALIZACION

DESCRIPCION	%	VR/CONTRATO	VR/TOTAL
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	$ 411.837.145	$ 8.236.743
ESTAMPILLA PRO DOTACION ANCIANO	4,00%	$ 411.837.145	$ 16.473.486
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%	$ 411.837.145	$ 8.236.743
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	1,50%	$ 411.837.145	$ 6.177.557
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00%	$ 411.837.145	$ 8.236.743
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS	0,50%	$ 411.837.145	$ 2.059.186
		SUB-TOTAL	**$ 49.420.457**

TOTAL COSTOS ANTES DE LEGALIZACION		**$ 304.551.839**
IVA:	**19%**	**$ 57.864.849**
VALOR TOTAL		**$ 411.837.145,49**