Empresa Industrigl y Comercial del Estado

CONTRATO DE OBRA N° SCC-043-19 DE 2026 A

Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE
VALLEDUPAR - E.L.C.E. A.M.V., identificada con el NIT 901880378-1, (en adelante la “Entidad")
por medio de su representante legal, Dario José Forero Martinez, identificado con cédula de
ciudadania N° 77.190.225, por una parte; y por la otra CONSORCIO AZUFRAL, identificada con el
NIT 902.088.884-4, (en adelante el “Contratista”), representado legalmente por HECTOR ALFONSO
ANAYA ANDOCILLA, que a su vez se identifica con la cédula de ciudadania N° 10.778.158; hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Obra, regido por las clausulas que se disponen a
continuacioén:

CLAUSULA 1. MARCO NORMATIVO

El presente contrato se regira por las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y la
jurisprudencia aplicable al derecho publico en materia de contratacion, asi como por el Manual de
Contratacion de la Entidad y las demas normas que regulen la contratacion con recursos publicos y
resulten aplicables a su naturaleza y objeto. En lo no previsto por dichas disposiciones, el contrato
se regira de manera supletoria por las normas del derecho privado en materia contractual,
especialmente las contenidas en el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio relativas a la formacion,
ejecucion, interpretacién, cumplimiento, incumplimiento, responsabilidad, mora, terminacién y demas
instituciones propias del régimen general de las obligaciones y los contratos, siempre que no sean
incompatibles con la naturaleza publica del presente negocio juridice. Los términos no definidos en
este contrato se entenderan conforme a su significado legal y, en ausencia de definicion normativa,
de acuerdo con su sentido natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MANTENMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LAGUNA EL AZUFRAL MEDIANTE INTERVENCIONES DE CERRAMIENTO,
DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Seleccién de Corta Cuantia
N°® SCC-043 de 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga
para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |la propuesta y con sus propios medios:
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de
obra que se detallan en la Memoria de Cantidades, que hace parte de los documentos del proceso.

El presente contratc comprende la ejecucién de obras civiles, hidraulicas y complementarias
orientadas a restituir la funcionalidad, seguridad operativa y eficiencia ambiental del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) de la Laguna El Azufral, ubicada en el municipio de
Becerril, departamento del Cesar, region Caribe de Colombia. La intervencion abarca un area total
de aproximadamente 5,2 hectareas y comprende los siguientes componentes.

Comprende el conjunto de actividades previas necesarias para garantizar el acceso, delimitacion y
preparacion adecuada del sitio de obra antes del inicio de las intervenciones principales. Incluye
especificamente: e Roceria y limpieza de maleza en un area de 7,61 hectareas, incluyendo el retiro
de material vegetal y residuos hasta el sitio de disposicion autorizado (escombrera), con transporte
hasta 27,30 km. e Limpieza y mantenimiento del cerramiento existente en 975,44 metros lineales,
incluyendo soldadura, aplicacién de anticorrosivo y pintura esmalte donde se requiera.  Instalacion
de cerramientos provisionales, campamento, zonas de acopio y sefalizacion de seguridad. e
Localizacion del eje del cerramiento y nivelacion inicial del terreno. e Implementacion de las medidas
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y las normas de seguridad industrial aplicables a la fase de
alistamiento.

El contratista sera responsable de la provision de materiales, equipos, mano de obra, transporte,
herramientas, permisos, coordinacién con las empresas de servicios publicos y demas actividades
necesarias para garantizar la ejecucién integral del proyecto dentro de los plazos y condiciones
técnicas establecidas.
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El contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de SEIS (6) MESES, contados a partir
de la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTAY SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS Y SESENTAY SIETE
CENTAVOS M/CTE ($5.851.947.161,67), suma que se discrimina de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTRAL
1 | PRELIMINARES
ROCERIA Y LIMPIEZA MALEZA INCLUYE
1,01 | RETIRO HASTA 27,30 KM (ESCOMBRERA) Ha 7,61 $ 9.827.025,00 $ 74.783.660,25
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
CERRAMIENTO EXISTENTE Incluye
1,02 soldadura,anticorrosivo y pintura esmalte si se L. 97544 $ 68.996,00 WBT.801:495.24
requiere.
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,01 S’éﬂ'}}@mo“ MANUAL EN MATERIAL M3 | 317,19 $ 68.619,00 $ 21.765.123,37
RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL
2,02 | oI ECCIONADO M3 65,80 $ 247.959,00 $ 16.315.702,20
3 | CONCRETOS
CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO
3,01 | SIMPLE DE 2500 PSI, 40% PIEDRA RAJON) M3 191,66 $ 853.582,00 $ 163.599.660,08
3,02 | CONCRETO DE 3000PSI| PARA ZAPATAS M3 63,18 $ 1.021.487,00 $ 64.537.548,66
3,03 | CONCRETO DE 2000PS| PARA SOLADO M3 10,54 $ 760.653,00 $8.017.282,62
CONCRETO DE 3000PS!| PARA VIGA DE
3,04 | CIMENTACION 0,30X0,30 MTS EN ML 882,95 $ 180.312,00 $ 159.206.480,40
CONCRETO DE 3000 PSI
CONCRETO DE 3000PSI PARA
3,05 | COLUMNETA 0,2X0,2 MTS EN CONCRETC ML 230,30 $ 398.782,00 $91.839.494,60
3000 PSI
CONCRETO DE 3000PSI PARA ALFAJIA
3,06 | 1o 15 SEGUN DISENO ML 882,95 $66.111,00 $ 58.372.707,45
3,07 | ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI KG | 17.536,02 $ 10.271,00 $ 180.112.461,42
4 | MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CEMENTO
401 | EZl4cm MORTERO DE PEGA 14 M2 572,01 $ 130.940,00 $ 74.898.334,70
5 | CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
5,01 | Bl ABONADA 10.5. GALVANIZADA M2 1.589,31 $ 87.808,00 $130.554.132,48
SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBO
5,02 | GALVANIZADO CERRAMIENTO 2". SEGUN ML 1.017,60 $ 67.200,00 $ 68.382.720,00
DISENO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON
METALICO EN MALLA ESLABONADA DE
5,03 | 2,55x4,09 MTS. INCLUYE PERFILERIA UND 1,00 $ 3.821.364,00 $ 3.821.364,00
METALICA Y PLATINAS PARA
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
5,04 | ALAMBRE DE PUAS TIPO CONCERTINA ML 887,05 $ 29.507,00 $ 26.174.184,35
D=45cms
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON
METALICO EN MALLA ESLABONADA
5,05 | ACCESO PEATONAL, SECCION 0.90x2.55 UND 1,00 $ 1.265.143,00 $ 1.265.143,00
MTS INCLUYE PERFILERIA METALICA Y
PLATINAS PARA INSTALACION.
6 | MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION
DRAGADO MECANICO DE LODO LAGUNA
8,01 | BE OXIDACION M3 | 12.332,86 $ 27.042,00 $ 333.505.173,08
RETIRO DE LODO A SITIO DE
6,02 | 5 1SPOSICION AUTORIZADO M3-KM | 413.780,96 $ 1.384,00 $ 572.672.853,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE
6,03 | A(OMPUERTA HIERRO FUNDIDO DE 151y | YUNP 4,00 $61.330.227,00 | $245.320.808,00
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0.66 CON VASTAGO EN ACERO 1045,
SELLO EN ACERO INOXIDABLE, RUEDA DE
MANEJO Y RIELES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMPUERTA HIERRO FUNDIDO DE 1.30 Y
6,04 | 1.37 CON VASTAGO EN ACERO 10-45, UND 1,00 $38.844.214,00 | $38.844.214,00
SELLO EN ACERO INOXIDABLE, RUEDA DE
MANEJO Y RIELES PARA ECI)_ BYPASS
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA
Al el UND 2,00 $ 544.376,00 $ 1.088.752,00
APLICACION DE MORTERO
MONOCOMPONENTE CON TECNOLOGIA
DE IMPERAMIBILIZACION CON SIKA MONO
by | DEINEERAIBIEAC O Cob I UND 1,00 $21.377.633,00 | $21.377.633,00
DESARENADOR EXISTENTEA TRES
MANOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA
6,07 | PARA MEDIR CAUDAL EN LA CANALETA UND 1,00 $310.724,00 $310.724,00
PARSHALLO
ADECUACION DE PIEDRA PEGADA EN LOS
808 | e A b rE PE ATE A M2 | 2.320,00 $85.107,00 | $197.448.240,00
DESMONTE GEOMEMBRANA EXISTENTE Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOMEMBRANA HDPE 40 MIL EN LA
B8 | e e M2 | 2343914 | $47.92500 |$1.123.320.784,50
MOTOBOMBA PARA EL DESCARGUE DE
LAS LAGUNAS
ADECUACION DE CORONAS Y
6,10 8&2%5?8&”@&%2&5: fDECIGN " M2 | 2.320,00 $47.921,00 | $111.176.720,00
MATERIAL SELECCIONADO CON E=0,25 M
INSTALACION DE MATERIAL DE
PRESTAMO PARA ASEGURAMIENTO DE LA
6,11 | GEOMEMBRANA EN EL PERIMETRO DE M3 | 2.320,00 $75.006,00 | §174.222.720,00
LAS LAGUNAS (INCLUYE CLASIFICACION
DE MATERIAL)
LIMPIEZA DE LA TARULLA EN LA LAGUNA
iz |LMEIE osg\ M2 | 11.03655 | $18.47400 | $203.889.224,70
REPOSICION DE TUBERIA HDPE DN 150
RS ety ML | 128,00 $111.829,00 | $14.314.112,00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
6,14 | CANALETA EXISTENTE INCLUYE ADITIVOS | ML | 574,95 $120.091,00 | $69.046.320,45
Y SELLANTES
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO $ 4.326.485.836,67
ADMINISTRACION 24.00% $ 1.038.356.600,80
IMPREVISTOS 1,00% $ 43.264.858,37
UTILIDAD 5.00% $ 216.324.291,83
COSTO OBRA $ 5.624.431.587,67
PMA | _$ 94.544.700,00
PMT |_$ 76.388.642,00
SST| § 56.582.232,00
TOTAL COSTOS OBRA | $ 5.851.047.161,67

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por concepto de
Anticipo, bajo las siguientes condiciones:

1

2.

3.

La constitucion de una cuenta bancaria de ahorros a nombre del contrato, de uso exclusivo

para los recursos destinados a financiar el contrato.

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista, avalada por la interventoria, y previa
aceptacioén de las condiciones de la Entidad para su entrega.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
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El giro del anticipo estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de
conformidad con lo reflejado en la plataforma SPGR.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de obra,
situacion gue debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
Registro Presupuestal.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos por Actas Parciales de Avance de
Obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del
valor del contrato; el 10% restante se pagara contra liquidacién del contrato.

Las Actas Parciales de Avance de Obra daran cuenta de las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el periodo
correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
evidencias fotograficas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las memorias de
cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Todo pago estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente el proyecto, de conformidad
con lo reflejado en la plataforma SPGR.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, correspondiente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se hara previa terminacién de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad y una vez suscrita el acta de liquidacién del contrato de obra civil.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El pago al Contratista se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion,
por parte de la Interventoria, de la factura electrénica, acompanada del acta de recibo suscrita por el
Interventor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades y cantidades de obra, la
certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
el Acta Parcial de Avance de Obra, el informe de actividades del periodo objeto de cobro y las
evidencias de ejecucion que soportan el avance reportado.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en los Documentos del Proceso, durante la ejecucidn del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

2. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente.

3. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

4
Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. AM.V,
Correo Electrénico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Direccién: Transversal 7 # 2 — 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833



Empresa Industrial y>Comercial del Estado

.|
A CEA
CONTRATO DE OBRA N° SCC-043-19 DE 2026 =

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién

de la oferta.

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impliqgue una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

9. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

10. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

12. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

13. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

14. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no

inferior al ofertado en la propuesta, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado

a la ejecucion del contrato.

o o b

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Seleccién de Corta Cuantia N® SCC-043 de 2026.

2. De conformidad con lo requerido por el municipio, en calidad de formulador del proyecto y
beneficiarios del recurso del Sistema General de Regalias — SGR, se fijan las siguientes
obligaciones:

a. Hacer una revision, antes de la ejecucion del proyecto o de las obras, de los estudios y
disefios, para advertir inconsistencias e informacion, estudios o disefios incompletos.

b. Cumplir sus obligaciones tributarias, especialmente las relacionadas con el pago de
impuestos, estampillas, tasas y contribuciones nacionales y territoriales.

c. Advertir de manera oportuna, expresa y por escrito a la entidad contratante, cualquier
circunstancia que represente riesgo para la ejecucion exitosa del proyecto o de las obras.

d. Gestionar y obtener los permisos, licencias y autorizaciones que se requieran para la
ejecucion de las obras o del proyecto (cuando no se hayan obtenido en la formulacién
del proyecto).

e. Atender los requerimientos que realice el municipio de Becerril, en el ejercicio de sus
facultades de seguimiento, como titular de los recursos que financian el proyecto,
previamente articulados con el ejecutor.

3. En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA debera garantizar la ejecucioén integral
de los items previstos, cumpliendo con los objetivos técnicos y operativos establecidos. Para
ello, se acogera al esquema metodoldgico planteado en la propuesta, estructurado en torno al
cumplimiento de los objetivos especificos definidos en el arbol de objetivos del proyecto. Las
actividades a ejecutar comprenden, entre otras: EXCAVACIONES Y RELLENOS Comprende las
actividades de movimiento de tierras necesarias para la cimentacién del cerramiento perimetral
y la preparacion del terreno. Incluye: e Excavacion manual en material comin para cimentacién
del cerramiento: 317,19 m?, con profundidades acordes al disefio estructural. e Relleno
compactado en material seleccionado: 65,80 m® ejecutado en capas compactadas segun
especificaciones geotécnicas.  Control de taludes, drenaje temporal y transporte del material
sobrante a sitios de disposicién autorizados.  Ejecucion conforme a las especificaciones del
estudio geotécnico y las medidas del PMA para evitar erosion y afectacion del suelo.
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Constituye el componente principal de
las obras de infraestructura de seguridad y control del area de tratamiento. El cerramiento tendra
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las siguientes caracteristicas y especificaciones técnicas: Caracteristicas generales: ¢ Longitud
total: 882,95 metros lineales e Altura total: 3,10 metros e Tipo: Muro en mamposteria estructural
con malla eslabonada galvanizada y concertina superior de seguridad Cimentacién: « Concreto
ciclopeo (60% concreto simple de 2.500 PSI + 40% piedra rajon): 191,66 m* e Zapatas aisladas
en concreto reforzado de 3.000 PSI: 0,80 x 0,80 x 0,30 m — 63,18 m® « Vigas de amarre en
concreto de 3.000 PSI: seccién 0,30 x 0,30 m — 882,95 ml « Concreto de 2.000 PSI para solado:
10,54 m?® Estructura de confinamiento: e« Columnetas de confinamiento 20 x 20 cm en concreto
de 3.000 PSI, cada 3,00 metros: 230,30 ml ¢ Alfajias 15 x 15 cm en concreto de 3.000 PSI segin
disefio: 882,95 ml e Acero de refuerzo de 60.000 PSI con varilla corrugada No. 3: 17.536,02 kg
¢ Refuerzos horizontales con varilla de acero corrugado No. 3 Mamposteria: « Muros en bloque
de cemento liso estructural E = 14 em, unidos con mortero de pega tipo M proporcion 1:4: 572,01
m? Carpinteria metalica: « Suministro e instalacién de malla eslabonada galvanizada calibre 10.5:
1.589,31 m? e Suministro e instalacién de tubo galvanizado para cerramiento de 2" segln disefio:
1.017,60 ml  Suministro e instalacioén de portén metélico vehicular en malla eslabonada 2,55 x
4,09 m con perfileria metélica y platinas para instalacién: 1 und e Suministro e instalacion de
portén metalico peatonal en malla eslabonada seccién 0,90 x 2,55 m con perfileria metélica y
platinas para instalacién: 1 und  Suministro e instalacion de alambre de puas tipo concertina D
=45 cm: 887,05 ml, OPTIMIZACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION Constituye el componente
de mayor envergadura técnica y presupuestal del proyecto, orientade a recuperar la capacidad
hidraulica y la eficiencia depurativa del sistema lagunar. Comprende las siguientes actividades:
Dragado y retiro de lodos: » Dragado mecénico de lodo en laguna de oxidacion: 12.332,86 m® e
Retiro de lodo a sitio de disposicién autorizado: 413.780,96 m3*-km e Volumen total estimado de
lodos a retirar: 15.000 m® Optimizacion hidraulica y de impermeabilizacion: e Desmonte de
geomembrana existente y suministro e instalacién de geomembrana HDPE de 40 mils sobre un
area de 23.439,14 m?, incluyendo motobomba para descargue de las lagunas ¢ Suministro e
instalacion de material de préstamo para aseguramiento de la geomembrana en el perimetro de
las lagunas: 2.320 m® » Adecuacion de coronas y optimizacion de zonas de circulacion mediante
adicién de material seleccionado E = 0,25 m: 2.320 m?* « Adecuacion de piedra pegada en los
taludes con espesor de 0,05 m: 2.320 m? ¢ Limpieza de la tarulla en la laguna anaerobia:
11.036,55 m? Estructuras de control hidraulico: « Suministro e instalacion de compuerta de hierro
fundido 1,51 x 0,66 m con vastago en acero 10-45, sello en acero inoxidable, rueda de manejo
y rieles: 4 und ¢ Suministro e instalacién de compuerta de hierro fundido 1,30 x 1,37 m con
vastago en acero 10-45, sello en acero inoxidable, rueda de manejo y rieles para bypass: 1 und
e Suministro e instalacion de rejilla para cribado 1,67 x 1,28 m: 2 und e Suministro e instalacién
de regla para medir caudal en la canaleta Parshall: 1 und Mantenimiento e impermeabilizacién
de estructuras: e Aplicacion de mortero monocomponente con tecnologia de impermeabilizacion
SIKA MONO TOP-160 MIGRATING o similar al desarenador existente tres manos: 1 und e
Mantenimiento y sellado de canaleta existente, incluye aditivos y sellantes: 574,95 ml e
Reposiciéon de tuberia HDPE DN 150 localizada en la descarga al rio: 128 ml PLANES DE
GESTION Y SUPERVISION Comprende la implementacién de los instrumentos de gestion
ambiental, de transito, de seguridad y supervision técnica durante todas las fases de ejecucién
del proyecto: Plan de Manejo Ambiental — PMA: Ejecucién de los programas definidos en el
PMA 2025, que incluyen manejo integral de residuos sélidos y RCD, control de emisiones,
proteccidn de cuerpos de agua, seguridad y salud en el trabajo, y plan de contingencia. Plan de
Manejo de Transito — PMT: Implementacion del PMT durante el ingreso y salida de maquinaria,
materiales y personal, con sefalizacion preventiva, control de accesos y rutas seguras de
transporte, acogido al Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte (Resolucion 1050
de 2004). Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo — SST: Implementacion de medidas
orientadas a prevenir riesgos laborales mediante gestién de higiene industrial, dotacion de
elementos de proteccidn personal, capacitacion del personal, medicina preventiva y ejecucién
de planes de emergencia.

Ejecutar la totalidad de las obras descritas en el objeto del contrato, conforme a las
especificaciones técnicas, disefios, planos estructurales y demas documentos técnicos que
hacen parte integral del contrato, garantizando la calidad de los materiales, procesos
constructivos y acabados en cada una de las actividades contratadas. e Dar cumplimiento
estricto a las normas técnicas colombianas aplicables a la ejecucion del proyecto, entre ellas: la
Norma Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR10 (Decreto 945 de 2017),
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000
(Resolucién 1096 de 2000), la Resolucién 631 de 2015 de MINAMBIENTE sobre parametros de
vertimientos, y las demas disposiciones técnicas y ambientales vigentes aplicables a obras de
saneamiento basico. e Elaborar y presentar para aprobacion del interventor, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, el programa detallado de
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trabajo con el cronograma de actividades, el listado de personal, equipos y maquinaria a utilizar,
el plan de adquisicién de materiales y el esquema de organizacion del proyecto. « Mantener en
la obra, durante toda la ejecucién del contrato, el personal profesional y técnico requerido
conforme a la propuesta presentada, garantizando su dedicacion efectiva y continua al proyecto.
Cualquier cambio en el personal clave debera ser aprobado previamente por el interventor y la
entidad contratante.  Suministrar todos los materiales, equipos, maquinaria, herramientas y
demas insumos necesarios para la correcta ejecucién de las obras, los cuales deberan cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y contar con los certificados de
calidad requeridos. e Implementar y mantener durante toda la ejecucion del contrato el Plan de
Manejo Ambiental (PMA 2025), el Plan de Manejo de Transito (PMT) y el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST), conforme a los programas definidos en dichos instrumentos y bajo
supervision de la interventoria. « Responder por la estabilidad de las obras ejecutadas durante
el plazo de garantia establecido en el contrato, y atender oportunamente cualquier defecto
constructivo o falla que se presente en dicho periodo. « Mantener el area de obra en condiciones
adecuadas de limpieza, orden y seguridad, implementando las medidas necesarias para
minimizar los impactos sobre la comunidad aledafia, el tréfico vehicular y peatonal y el entorno
ambiental durante toda la ejecucién del proyecto. ¢ Presentar los informes de avance con la
periodicidad establecida por la interventoria, incluyendo registros fotograficos, memorias de
calculo, resultados de ensayos de laboratorio y demas soportes técnicos requeridos para
verificar el cumplimiento de las especificaciones. o Acatar las instrucciones, observaciones y
requerimientos formulados por la interventoria y la supervisién del contrato dentro de los
términos establecidos, y adoptar las medidas correctivas que se requieran de manera oportuna.
El contratista seré responsable de la correcta ejecucion técnica, administrativa, financiera y
ambiental de las obras, garantizando la calidad, estabilidad y funcionalidad de la infraestructura
entregada.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto, las memorias de cantidades, planos y demas Documentos del Proceso.
Fijar un cronograma con el interventor para la ejecucion de la obra, que permita el seguimiento
efectivo durante el desarrollo del contrato.

Presentar a la Interventoria informes mensuales detallados periddicos, donde se rinda cuenta de
la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, allegando
los respectivos soportes y evidencias fotograficas.

Presentar a la interventoria las Actas Parciales de Avance de obra y servicios, detallando las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el periodo correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en evidencias fotograficas, de conformidad con las
especificaciones técnicas, las memorias de cantidades, los precios unitarios y el valor del AlU
pactado.

Rendir a la interventoria para que con su aval se remita a la supervision, dentro de los primeros
diez dias calendario del siguiente mes, un informe mensual detallado que rinda cuenta sobre la
inversion del anticipo, allegando soportes de los contratos, facturas de proveedores de bienes,
obra o servicios, o documento equivalente que soporte las obligaciones financieras que han
comprometido el recurso entregado por concepto de anticipo.

Eventualmente, segln sea requerido, remitir al supervisor o al interventor, el extracto de la
cuenta bancaria donde se giré el anticipo, para efectos de seguimiento y control de su inversién.
Elaborar, comportar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de indole legal
y las contenidas en Plan de Manejo Ambiental, en materia de gestion ambiental de la obra, si
aplica.

Elaborar, implementar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de indole legal
y las contenidas en Plan de Manejo de Trafico, en materia de gestion de orden y seguridad vial
en el entorno de la obra, , si aplica.

Reportar al interventor las novedades que presente la ejecucion del contrato, de manera
oportuna y suficiente.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Documentos del
Proceso y las garantias de cumplimiento, calidad de bienes y servicios y estabilidad de la obra.
Mantener vigentes las garantias, inclusive las que superan la vigencia del contrato.

Devolver a la cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financieros que se
generen desde la entrega del anticipo hasta su amortizacion del 100%, allegando los extractos
de cuenta y una certificacién suscrita por el representante legal donde se indique el valor por
concepto de devolucién.

Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier situacién juridica que experimente la
aseguradora que expidio las garantias, cuando tales circunstancias afecten, interrumpan o
impidan la cobertura del amparo conforme a las condiciones exigidas; caso en el cual debera
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implementar las medidas necesarias para restablecer o reiniciar la cobertura de los amparos de
las garantias correspondientes.
19. Suscribir el acta de liquidacion, de forma oportuna.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, efc., que eleve al
interventor o a la Entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

2. Pagar la remuneracidn por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

31 Contestar de manera oportuna y suficiente los requerimientos o solicitudes que eleve el

Interventor.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Contratista se cumplira conforme al siguiente procedimiento: Si es
extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a:
(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE, o (B) la
fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificaciéon se ha hecho por
medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(B) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento
0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd interactuar con la
persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro
apoderado primara el representante del Contratista.

CLAUSULA 15. MEDIDAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Con la finalidad de procurar la correcta ejecucion de la obra, proteger los intereses del contratante
y/o impedir mayores agravios al contratante o al interés publico; la Entidad podra implementar
medidas como: La imposicién de multas desarrollada en la clausula 16 y la efectividad de la clausula
penal prevista en la clausula 17 del presente contrato.

En caso de que el contratista se muestre renuente al cumplimiento de obligaciones que atenten
contra la debida ejecucion del proyecto, la entidad podra: 1) Terminar unilateralmente de forma
anticipada el contrato de obra; IlI) Declarar el incumplimiento del contrato de obra, cuando el
Contratista se muestre renuente al cumplimiento requerido, en observancia del procedimiento
establecido en el Manual de Contratacién de la entidad.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
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Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Obra se causara una multa equivalente a 0.5
SMMLYV, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente a 0.7 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de |as actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente a 0.7 SMMLV, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaréa directamente de cualquier suma
gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
ameén de la obligacion incumplida.,

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran impeoner nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia (nica de cumplimiento.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonic auténomo, (jii) Garantia
Clase Bancaria.
Aseguradol LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR - E.I.C.E.
bengﬁciar':o A.M.V. con NIT 901.880.378-1

MUNICIPIO DE BECERRIL con NIT 800.096.576-4

Amparos, vigencia

Amparo

Vigencia

Valor Asequrado

Cumplimiento general del contrato y el pago
de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Hasta la liquidacién del
contrato y seis (06) meses
mas.

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato.

Buen manejo y correcta inversién del
anticipo

Hasta la liquidacién del
contrato o hasta la
amortizacién del anticipo

Por valor del cien por ciento
(100%) de lo entregado a titulo
de anticipo.

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del

Plazo del contrato y tres (3)
afos mas.

Por un valor equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor

personal que el Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Estabilidad y calidad de las
ejecutadas entregadas a satisfaccion,

y valores total del contrato.

asegurados

obras | Por un término no inferior a
cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual
la interventorfa recibe a

satisfaccién la obra.

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacion, guienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Ndmero y aiio del contrato

Objeto del contrate

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria
de la péliza

dentro

En los casos en que la garantia de cumplimiento consista en un contrato de seguro contenido en una
poliza, ésta debera corresponder a: “Pdliza de Cumplimiento en favor de Entidades Publicas con
Régimen Privado de Contrataciéon” o “Pdliza para Régimen Privado de Contratacion” o “Seguro de
Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacién” o “Garantia ante
Entidades Puablicas con Régimen Privado de Contratacion” o similar, que no incluya dentro de las
exclusiones las multas o cldusulas penales pecuniarias de apremio y las clausulas penales
pecuniarias.

El contratista debera constituir la respectiva garantia y debera presentarla a la E.|.C.E. A.M.V., para
su aprobacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
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parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del emplec de materiales, equipc de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contratc de seguro contenido en una péliza

LA EMPRESA INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR -

E.I.C.E. A.M.V con NIT 901.880.378-1 , el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razédn social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cémara de Comercio
respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la scciedad podra
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado per una estructura plural (unién tempoeral, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Por el valor equivalente a doscientos (200) SMMLYV,

Asegurados

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE

VALLEDUPAR — E.I.C.E. A.M.V con NIT 901.880.378-1 y el MUNICIPIO DE BECERRIL con NIT 800.096.576-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener comeo
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

* s * 0

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.  CESION

El Contratista NO podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 823 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.  LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato seré de dos (02) meses contados a partir de la
terminacién de la vigencia del contrato de obra.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ninglin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion unilateral, por medio de resolucién motivada.
Asi mismo, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista haya aportado su RUT vigente. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para la ejecucion, la suscripcion del Acta de
Inicio, previa aprobacién de las garantias, y presentacion de los documentos requeridos para la
expedicion del Registro Presupuestal correspondiente. En inicio de la ejecucion esta supeditado al
cumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato, lo cual comprende la totalidad de
documentos que requiera la entidad contratante.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato se ejecutara en el municipio de Becerril, departamento del Cesar, de conformidad con la
localizacion establecida en los estudios y documentos técnicos que soportan el proyecto. El domicilio
contractual es la ciudad de Valledupar.

CLAUSULA 25. RETENCION DE IMPUESTOS
La entidad contratante podra ejercer como agente retenedor de los impuestos que se causen con
ocasion a la ejecucion del contrato, de conformidad con el estatuto de rentas municipal, mediante
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deducciones a las actas parciales o cobros que presente el contratista. Con la firma del presente
contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por concepto de impuestos a cada pago, hasta
completar su totalidad.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos del Proceso de Seleccion N° SCC-043 de 2026.

Especificaciones técnicas del proyecto objeto del contrato.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes y la interventoria durante el término
de ejecucion del contrato.

0 B0a B =

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, el tres (03) de agosto de
2026.

f/ Ve 7 Lol g
) I{AR% E FORERO M HECTOR ALFONSO ANAYA ANDOCILLA

’ Representante legal Representante legal
E.l.C.E. A.M.V. CONSORCIO AZUFRAL
Contratante Contratista

Proyectd: Mariangel Palmera Ni;\}«\eiw\)d(/ .

Abogada - Contratista E.I.C.E. A.M.V.
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