
CONTRATO DE OBRA N* SLC-008-20 DE 2026 ZA 
Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE 
VALLEDUPAR - E.I.C.E. A.M.V., identificada con el NIT 901880378-1, (en adelante la “Entidad”) 
por medio de su representante legal, Darío José Forero Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía N* 77.190.225, por una parte; y por la otra CONSORCIO BZ16, identificado con el NIT 
902.096.223-1, (en adelante el “Contratista”), representado legalmente por LUISA FERNANDA 
DAZA MIRANDA, que a su vez se identifica con la cédula de ciudadanía N* 39.461.205; hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Obra, regido por las cláusulas que se disponen a 
continuación: 

CLÁUSULA 1. MARCO NORMATIVO 

El presente contrato se regirá por las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y la 
jurisprudencia aplicable al derecho público en materia de contratación, así como por el Manual de 
Contratación de la Entidad y las demás normas que regulen la contratación con recursos públicos y 
resulten aplicables a su naturaleza y objeto. En lo no previsto por dichas disposiciones, el contrato 
se regirá de manera complementaria por las normas del derecho privado en materia contractual, 
especialmente las contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio relativas a la formación, 
ejecución, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, responsabilidad, mora, terminación y demás 
instituciones propias del régimen general de las obligaciones y los contratos, siempre que no sean 
incompatibles con la naturaleza pública del presente negocio jurídico. Los términos no definidos en 
este contrato se entenderán conforme a su significado legal y, en ausencia de definición normativa, 
de acuerdo con su sentido natural y obvio. 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA 
NACIONAL VALLEDUPAR -— BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL ZORRO, 
CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR”. 

CLÁUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Selección de Larga Cuantía 
N* SLC-008 de 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga 
para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en la Memoria de Cantidades, que hace parte de los documentos del proceso. 

El presente contrato tiene por alcance La intervención comprende la ejecución de todas las 
actividades técnicas, ambientales, sociales y administrativas necesarias para la construcción y 
mejoramiento del corredor vial de aproximadamente dieciséis (16) kilómetros, incluyendo las obras 
de pavimentación, drenaje, obras hidráulicas, atención de puntos críticos, señalización y 
demarcación vial, así como el suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, 
transporte, ensayos de laboratorio, control de calidad y demás recursos necesarios para garantizar 
la correcta ejecución, funcionalidad y puesta en servicio de la infraestructura, de conformidad con 
las especificaciones técnicas y la normatividad aplicable. 

Asimismo, el alcance contempla la ejecución de las obras conforme a las especificaciones técnicas, 
estudios, diseños, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral del proyecto 
identificado con código BPIN 2025002200026. De manera específica, el alcance incluye, sin limitarse 
a, las siguientes intervenciones: Construcción de la estructura de pavimento del corredor vial. 
Construcción de obras hidráulicas para el manejo adecuado de las aguas superficiales y el drenaje 
de la vía. Realización de actividades de relleno y conformación de la estructura vial. Mejoramiento 
de la subrasante y de la superficie de rodadura, conforme a los estudios y diseños. Atención de 
puntos críticos identificados en el corredor vial objeto de intervención. Suministro e instalación de la 
señalización horizontal y vertical, así como la demarcación vial. Implementación de las medidas de 
manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo, manejo de tránsito y demás obligaciones 
inherentes a la ejecución de la obra. Ejecución de los ensayos de laboratorio, controles de calidad y 
pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Suministro de la 
totalidad de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas y demás recursos 
requeridos para la correcta ejecución del proyecto. Entrega de la obra completamente terminada, en 
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funcionamiento y recibida a satisfacción por la E.I.C.E. A.M.V. y el Municipio de Valledupar, junto 
con los planos récord (as built), informes y demás documentos exigidos contractualmente. 

Esta relación corresponde a las actividades contempladas en el Documento Técnico y en la MGA, 
donde expresamente se identifican como componentes principales la construcción de pavimento, la 
construcción de obras hidráulicas y la señalización y demarcación, además de las actividades 
necesarias para lograr el objetivo del proyecto El contratista será responsable de la provisión de 
materiales, equipos, mano de obra, transporte, herramientas, permisos, coordinación con las 
empresas de servicios públicos y demás actividades necesarias para garantizar la ejecución integral 
del proyecto dentro de los plazos y condiciones técnicas establecidas en los documentos que 
integran el proceso contractual. 

El contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 

CLÁUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DIECISEIS (16) MESES, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el presente contrato. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($60.799.700.555), suma que se discrimina de la siguiente manera: 

ESPECIFICACIONES VALOR No. ITEM DE PAGO Ka] DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL 
1.0 | PRELIMINARES $ 665.600.000,00 

DESCAPOTE A MAQUINA 
11 1.3 HASTA 20 CMS M2 128.000,00 $ 5.200,00 $ 665.600.000,00 

2.0 | DEMOLICIONES $ 43.525,388,00 
DEMOLICIÓN DE 21 201.7 201-22 ESTRUCTURAS M3 266,42 $ 130.960,00 $ 34.890.363,00 
REMOCIÓN DE 2.2 201.12 201-22 ALCANTARILLAS ML 122,50 $ 70.490,00 $ 8.635.025,00 

3.0 | EXCAVACION $ 931.452.376,00 
EXCAVACIÓN SIN 

CLASIFICAR DE LA 
3.1 210.1 210-22 EXPLANACIÓN, CANALES Y M3 8.089,01 $ 27.410,00 $ 221.719.764,00 

PRÉSTAMOS OBRAS DE 
DRENAJE 
EXCAVACIÓN SIN 
ción La 
EXPLANACIÓN, CANALES Y 3.2 210.1 210-22 PRÉSTAMOS PARA Ñ M3 25.893,20 $ 27.410,00 $709.732.612,00 

CONFORMACIÓN DE VÍAS Y 
TALUDES 

4.0 | TRANSPORTE $ 521.460.062,00 
TRANSPORTE DE 4.1 900.2 900-22 MATERIALES M3-KM | 389.149,30 $ 1.340,00 $ 521.460.062,00 

5.0 | RELLENO $ 21.347.744.054,00 
AFIRMADO PARA 
MEJORAMIENTO 5.1 310.1 310-22 SUBRASANTE AMPLIACION M3 51,296,00 | $127.910,00 $ 6.561.271,360,00 

(Distancia de acarreo 20 Km) 
RELLENOS PARA 

5.2 610.1 610-22 ESTRUCTURAS (Distancia M3 1.976,73 $118.130,00 $ 233.511.115,00 
de acarreo 20 Km) 
TERRAPLEN (Distancia de 5.3 220.1 220-22 acarreo 20 Km) M3 107.085,81 | $135.900,00 | $ 14.552.961.579,00 

6.0 | SUB BASE Y BASE $ 9.752.297,400,00 
SUBBASE GRANULAR 

61 320.1 320-22 use Km) | M3 | 2480000 | $220.530,00 | $:5.469.144.000,00 

BASE GRANULAR (Distancia 6.2 330.1 330-22 de acarreo 68 Km) M3 17.340,00 $ 247.010,00 $ 4.283,153.400,00 
70 | PAVIMENTO $ 5:233.580.800,00 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 71 420.1 420-22 A | M2 | 112:000,00 | $8.0800 | $906./080.00000 
MEZCLA DENSA EN 72 450.2P 450-22 CALIENTE TIPO MDC-19 ma | 7.580,00 |$1.084.310,00 | $8:327.500.800,00 

COMPRADA EN PLANTA. 
8.0 | OBRAS HIDRAULICAS $ 3.322.045.648,00 

ALCANTARILLAS $ 2.831.277.616,00 
CONCRETO CLASE D (210 
KG/CM2 O 3000PSI) 81 630.4 630-22 aa y | M2 | 129240 | $965780,00 | $1.248.174.072,0 
SALIDA ALCANTARILLA 

CONCRETO CLASE F (140 
KG/CM2 Ó 2000 PSI), PARA 

82 630.4 $30-22 SOLADO YT RAQUEDE Ma | 235,26 | $611.570.00 | $:142.901.484,00 
ESTRUCTURA DE ENTRADA 
Y SALIDA DE 
ALCANTARILLAS 

tw
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ACERO DE REFUERZO 
GRADO 60- PARA ENTRADA 83 640.1 640-22 Y SALIDA ALCANTARILLA Y KG | 61.671,60 | $7.450,00 $ 459.453.420,00 
CUNETAS 
TUBERIA DE CONCRETO 

8.4 661.1 661-22 REFORZADO D=900MM ML 936,00 | $1.048.740,00 | $979.748.640,00 
(TIPO 1) 

BOX CULVERT DE 2.0X3.0 MTS - DOBLE $ 161.354.787,00 
CONCRETO DE (280 

KG/CM2 O 4000PSI) 
8.5 630.4 630-22 ESTRUCTURA ENTRADA, M3 90,77 | $1.010.580,00 $ 91.730.347,00 

SALIDA Y CUERPO 
CONCRETO CLASE E (175 

KG/CM2 Ó 2500 PSI), PARA 
8.6 630.6 630-22 SOLADO DE ESTRUCTURAS | M3 10,46 $ 650.210,00 $ 6.801.197,00 

DE ENTRADA, SALIDA Y 
CUERPO 
ACERO DE REFUERZO 
GRADO 60- PARA 

87 640.1 640-22 ESTRUCTURAS DE KG 8.432,65 | $7.450,00 $ 62.823.243,00 
ENTRADA, SALIDA Y 
CUERPO. 

BOX CULVERT DE 6.0X4.0 MTS - TRIPLE $ 329.413,245,00 
CONCRETO DE (280 

KG/CM2 O 4000PSI) 8.8 630.4 630-22 ESTRUCTURA ENTRADA, m3 279,18 | $1.010.580,00 | $282.133.724,00 
SALIDA Y CUERPO 
CONCRETO CLASE F (175 
KG/CM2 Ó 2500 PSI), PARA 

8.9 630.6 630-22 SOLADO DE ESTRUCTURAS | M3 18,41 $ 650.210,00 $ 11.970.366,00 
DE ENTRADA, SALIDA Y 
CUERPO 
ACERO DE REFUERZO 
GRADO 60- PARA 

8.10 640.1 640-22 ESTRUCTURAS DE KG 18,41 $7.450,00 $ 137.155,00 
ENTRADA, SALIDA Y 
CUERPO. 

EXE 730,1 730-22 BARANDA METALICA ML 40,00 $ 879.300,00 $35.172.000,00 
9.0 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION. ; $ 607.716.500,00 

LÍNEA DE DEMARCACIÓN 9.1 700.2 700-22 conri A BLANCA 5 ML | 32.000,00 | $3.900,00 $ 124.800.000,00 
LÍNEA DE DEMARCACIÓN 9.2 700.2 700-22 conri A AMARILLA ML | 6.400,00 | $3.900,00 $ 24.960.000,00 
LÍNEA DE DEMARCACIÓN 9.3 700.2 700-22 DISCONTINUA AMARILLA ML | 9.600,00 | $3.900,00 $37.440.000,00 
o E SEE 
INSTALACIÓN DE SEÑALE 9.4 710.1 710-22 VERTICALES SP, SR Y SI Sl UND 153,00 | $834.100,00 $ 127.517.300,00 
DE 75CMX75CM 
SEÑAL DE TRÁNSITO 
GRUPO IV (40CM X 50 M) 9.5 741.1 741-22 DELINEADOR CURVA UND 292,00 | $690.400,00 $ 201.596.800,00 

HORIZONTAL. 
SEÑAL VERTICAL DE 
TRANSITO TIPO Si-04 
(POSTES DE REFERENCIA), 

9.6 741.1 741-22 CON LAMINA UND 32,00 $ 833.200,00 $ 26.662.400,00 

RETRORREFLECTIVA TIPO 
IX. (1,25m X 0,45m) 

9.7 741,1 741-22 TACHA REFLECTIVA TIPO A | UND | 6.400,00 | $10.100,00 $ 64.540.000,00 
SusiotE DE OBRAS - OSOS ERECTOS $ 46.425.422,228,00 

SUBTOTAL DE OBRAS - COSTOS DIRECTOS | $ 46.425.422.228,00 
ADMINISTRACION! 24,0% $ 11.142.101.334,72 

IMPREVISTOS. 1,0% $ 464.254.222,28 
UTILIDAD 5,0% $2.321.271.111,40 

TOTAL AlU 30% $ 13.927.626.668,40 
COSTO TOTAL DE OBRA | $ 60.353.048.896,40 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | $ 146.691.659,00 
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) $ 275,800.000,00 

CARACTERIZACIÓN VIAL | $ 1.510.000,00 $ 24.160.000,00 
COSTO OBRA + PMA + PMT + CARACTERIZACION VIAL | $ 60.799.700.555,40 

VALOR TOTAL | $ 60.799.700.555,00 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

La Entidad entregará el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por concepto de Anticipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista, avalada por la interventoría, y previa 
aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. 
El giro del anticipo estará supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente la entidad. 
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+ Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE 
VALLEDUPAR - E.I.C.E. A.M.V., el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión 
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor y a la ElICE AMV. Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe 
ser remitida a la EICE AMV indicando con precisión que se trata de recursos por concepto 
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre 
del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta 
obligación. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el 
valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año 
del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista 
presentará a la EICE AMV una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

e Para la correcta administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: + El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos en 
Colombia. » El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta 
la finalización de la vigencia del presente contrato. - Los recursos del anticipo depositados 
en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes 
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. - Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del 
patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser 
reintegrados a la EICE AMV como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser 
verificado por el Interventor. - La EICE AMV remitirá a la entidad fiduciaria el plan de 
inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará 
como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato. - En los casos de incumplimiento del contrato o 
terminación anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo 
existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, 
Una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. + La 
entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la EICE AMV, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados. 

e Elanticipo será amortizado en su totalidad mediante deducciones de las actas parciales de 
avance de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista 
podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

CLÁUSULA 7.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en el presente contrato se sujetará a las apropiaciones presupuestales 
correspondientes y se efectuará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 260044 
de fecha nueve (9) de julio de 2026, expedido por la E.I.C.E. A.M.V., destinado a financiar la 
ejecución del objeto contractual. 

La financiación de las obligaciones contractuales que se ejecuten con cargo a la vigencia fiscal 2027 
se efectuará con cargo a las apropiaciones correspondientes a las Vigencias Futuras Ordinarias 
autorizadas mediante Acuerdo Municipal No. 007 del veintitrés (23) de junio de 2026, “Por medio del 
cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Valledupar para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones”, en el cual se autorizó la financiación del 
proyecto objeto del presente contrato con recursos de la vigencia futura 2027. 

4 
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En consecuencia, la ejecución presupuestal del presente contrato se realizará con cargo a las 
apropiaciones disponibles para cada vigencia fiscal, de conformidad con la distribución presupuestal 
autorizada, el Registro Presupuestal que se expida para amparar el compromiso y, respecto de las 
vigencias futuras, con sujeción a la efectiva incorporación y disponibilidad de los recursos en el 
presupuesto de la vigencia correspondiente. La existencia de la autorización de vigencias futuras no 
sustituye el requisito de contar con la respectiva apropiación y disponibilidad presupuestal para cada 
vigencia en la que se ejecuten y paguen las obligaciones contractuales. 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos por Actas Parciales de Avance de 
Obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra la liquidación del contrato. 

Las Actas Parciales de Avance de Obra darán cuenta de las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el periodo 
correspondiente, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
evidencias fotográficas, de conformidad con las especificaciones técnicas, las memorias de 
cantidades, los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

Todo pago estará supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente la entidad. 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, correspondiente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, el cual se hará previa terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad y una vez suscrita el acta de liquidación del contrato de obra civil. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

El pago al Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación, 
por parte de la Interventoría, de la factura electrónica, acompañada del acta de recibo suscrita por el 
Interventor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y cantidades de obra, la 
certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, 
el Acta Parcial de Avance de Obra, el informe de actividades del periodo objeto de cobro y las 
evidencias de ejecución que soportan el avance reportado. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en los Documentos del Proceso, durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 

1. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

2. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente. 
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 
Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

8. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
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9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

10. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

12. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

13. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

14. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al ofertado en la propuesta, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en los 
Documentos del Proceso de Selección de Larga Cuantía N” SLC-008 de 2026. 

2. Ejecutar integralmente las obras objeto del contrato correspondientes al mejoramiento de 
aproximadamente dieciséis (16) kilómetros del corredor vial que comunica la carretera nacional 
Valledupar—Bosconia con la vereda Boca del Zorro, corregimiento de Mariangola, municipio de 
Valledupar, de conformidad con los estudios y diseños aprobados, el Documento Técnico, las 
Especificaciones Técnicas Particulares, los planos, cantidades de obra, presupuesto, 
cronograma y demás documentos que integran el proyecto, garantizando en todo momento la 
adecuada funcionalidad, estabilidad, calidad, seguridad y durabilidad de las obras ejecutadas. 

3. Ejecutar las actividades preliminares, de localización, replanteo, demarcación y adecuación de 
las áreas de intervención que resulten necesarias para el desarrollo de las obras, verificando en 
campo las condiciones existentes del corredor vial, sus niveles, alineamientos, secciones y 
demás parámetros geométricos, e informando oportunamente a la supervisión y/o interventoría 
cualquier inconsistencia, interferencia o condición que pueda afectar la correcta ejecución de los 
diseños, sin modificar por iniciativa propia las soluciones técnicas previstas en los documentos 
del proyecto. 

4. Ejecutar las actividades de excavación, cortes, retiro, cargue, transporte, disposición y 
conformación de materiales, así como los rellenos requeridos para la conformación de la 
estructura vial, garantizando que los materiales utilizados y los procedimientos constructivos 
empleados cumplan las condiciones de calidad, humedad, compactación, geometría y demás 
parámetros establecidos en las especificaciones técnicas y en los estudios y diseños, incluyendo 
las actividades necesarias para alcanzar las cotas y condiciones de soporte previstas para las 
capas superiores de la estructura. 

5. Ejecutar el mejoramiento y adecuación de la subrasante existente, incluyendo las actividades de 
escarificación, conformación, estabilización, reemplazo o mejoramiento de materiales que 
técnicamente resulten necesarias conforme a los estudios y diseños, garantizando que la 
superficie de apoyo de la estructura de pavimento alcance las condiciones de capacidad 
portante, nivelación, pendiente, compactación y regularidad requeridas antes de proceder con la 
construcción de las capas estructurales superiores. 

6. Construir la estructura de pavimento flexible prevista para el corredor vial, mediante la ejecución 
de las capas de subbase, base y carpeta de rodadura en mezcla asfáltica, de acuerdo con los 
espesores, materiales, características, procedimientos de colocación, compactación, tolerancias 
y demás parámetros definidos en los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto, 
garantizando la adecuada integración entre las diferentes capas y la obtención de una superficie 
de rodadura uniforme, estable, segura y funcional. 

7. Ejecutar las obras de drenaje y manejo de aguas previstas en el proyecto, garantizando su 
correcta localización, capacidad hidráulica, pendientes, alineamiento, estabilidad y 
funcionamiento, incluyendo el suministro, instalación y construcción de las estructuras 
hidráulicas contempladas en los diseños, tales como alcantarillas circulares sencillas y dobles, 
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box culvert y demás elementos de drenaje requeridos, así como las obras complementarias 
necesarias para evitar el represamiento, socavación, erosión o afectación de la estructura vial. 
Ejecutar las obras y actividades requeridas para la atención de los puntos críticos identificados 
en el corredor vial, adoptando las soluciones técnicas previstas en los estudios y diseños y 
garantizando su adecuada articulación con la estructura de pavimento, las obras de drenaje, la 
geometría de la vía y las condiciones particulares del terreno, de manera que se asegure la 
estabilidad y transitabilidad del corredor en los sectores intervenidos. 
Ejecutar las obras correspondientes a las estructuras hidráulicas y de paso de mayor dimensión 
previstas para el proyecto, incluyendo la estructura contemplada para el cruce sobre el río El 
Diluvio, de conformidad con los diseños estructurales, hidráulicos y demás documentos técnicos 
aprobados, garantizando la estabilidad, capacidad hidráulica, protección de las estructuras, 
manejo de cauces y adecuada integración con el corredor vial, sin introducir modificaciones a 
las soluciones diseñadas sin la previa autorización de la entidad y de la supervisión y/o 
interventoría. 
Suministrar, transportar, almacenar, disponer y utilizar la totalidad de los materiales, agregados, 
mezclas, elementos prefabricados, insumos, equipos, maquinaria, herramientas y demás 
recursos requeridos para la ejecución de las obras, asegurando que estos cumplan previamente 
con las características, especificaciones, procedencia, calidad y condiciones de almacenamiento 
exigidas en los documentos técnicos del proyecto. El CONTRATISTA deberá retirar de la obra, 
a su costa y bajo las instrucciones de la supervisión y/o interventoría, cualquier material que no 
cumpla las especificaciones o que pueda comprometer la calidad o estabilidad de las obras. 
Implementar y mantener durante toda la ejecución del contrato un sistema de control y 
aseguramiento de calidad de las obras, materiales y procesos constructivos, realizando los 
ensayos de laboratorio, pruebas de campo, verificaciones de compactación, controles de 
materiales y demás actividades de control requeridas por las especificaciones técnicas y los 
diseños, y suministrando a la supervisión y/o interventoría los respectivos resultados, certificados 
y soportes para acreditar el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos. Esta obligación 
resulta particularmente relevante frente al riesgo identificado en el proyecto asociado a la 
utilización de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas. 
Ejecutar la señalización vertical, horizontal y la demarcación vial contempladas en el proyecto, 
suministrando e instalando los elementos, dispositivos, materiales y demás componentes 
previstos en los diseños y especificaciones técnicas, garantizando su correcta ubicación, 
visibilidad, funcionalidad, durabilidad y correspondencia con las condiciones geométricas y 
operativas de la vía, de manera que las obras sean entregadas con las condiciones de seguridad 
vial previstas en el proyecto. 
Implementar, mantener y cumplir durante toda la ejecución de las obras las medidas y 
actividades previstas en el Plan de Manejo de Tránsito y en el Plan de Manejo Ambiental, en lo 
que corresponda al componente técnico de ejecución de obra, adoptando las medidas 
necesarias para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios, trabajadores y terceros, así 
como la adecuada gestión de los impactos derivados de las actividades constructivas. 
Programar, coordinar y ejecutar las diferentes actividades constructivas de manera secuencial y 
técnicamente compatible, atendiendo el cronograma de ejecución aprobado y garantizando la 
disponibilidad oportuna de personal, materiales, maquinaria, equipos y demás recursos 
necesarios, particularmente para las actividades de excavación, transporte, rellenos, 
construcción de subbase y base, pavimento y obras hidráulicas, cuya programación hace parte 
de la planeación técnica del proyecto. En caso de presentarse condiciones climáticas, 
geotécnicas, hidráulicas o de otra naturaleza que puedan afectar el desarrollo normal de las 
actividades, deberá adoptar oportunamente las medidas técnicas y operativas de contingencia y 
comunicar la situación a la supervisión y/o interventoría. 
Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, limpias y en condiciones adecuadas 
para su recibo y puesta en servicio, incluyendo la totalidad de las obras de pavimentación, 
drenaje, estructuras hidráulicas, atención de puntos críticos, señalización y demás obras 
complementarias previstas en el proyecto, así como elaborar y entregar los planos récord (as 
built), memorias, resultados de ensayos, certificados de calidad, informes técnicos, registros y 
demás documentación que permita acreditar las condiciones finales de ejecución de la obra y su 
correspondencia con las obras efectivamente construidas. La obligación de entrega documental 
y de planos récord se encuentra expresamente contemplada en el alcance contractual definido 
por la entidad. 
Implementar y mantener un programa integral de control de calidad durante la ejecución del 
contrato, realizando todos los ensayos de laboratorio y de campo exigidos para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, procedimientos constructivos y 
obras ejecutadas, entregando oportunamente a la interventoría los respectivos resultados, 
certificados y soportes técnicos para su aprobación. 
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Garantizar durante toda la ejecución contractual la implementación y cumplimiento de las 
medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo, manejo ambiental y manejo de tránsito, 
manteniendo la señalización temporal, los dispositivos de control vial y las condiciones 
necesarias para proteger la integridad de los trabajadores, peatones, usuarios de la vía, bienes 
públicos y privados y comunidades del área de influencia, respondiendo por los daños que se 
ocasionen por acción u omisión del contratista. 
Disponer de manera permanente del personal profesional, técnico, administrativo y operativo 
exigido, así como de la maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios 
para la adecuada ejecución del contrato, garantizando que todos los recursos cumplan las 
condiciones técnicas y de capacidad requeridas y efectuando su reemplazo inmediato cuando 
así lo solicite la interventoría por razones debidamente justificadas. 
Entregar la totalidad de las obras completamente terminadas, limpias, operativas y en 
condiciones de servicio, junto con los planos récord, memorias técnicas, resultados de ensayos, 
certificados de calidad, manuales, actas, informes y demás documentos exigidos 
contractualmente, respondiendo por la estabilidad, calidad, correcto funcionamiento y 
durabilidad de las obras ejecutadas durante la vigencia de las garantías constituidas y 
realizando, por su cuenta y riesgo, las reparaciones, ajustes o correcciones que resulten 
necesarias por causas imputables al contratista. 
Cumplir con el cronograma de actividades establecido para la ejecución del proyecto, 
garantizando la adecuada planificación, ejecución y seguimiento de las acciones contempladas. 
Garantizar que todas las actividades se desarrollen conforme a la normatividad vigente aplicable 
y bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos 
públicos. 
El contratista será responsable de la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera y 
ambiental de las obras, garantizando la calidad, estabilidad y funcionalidad de la infraestructura 
entregada. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del proyecto, las memorias de cantidades, planos y demás Documentos del Proceso. 
Fijar un cronograma con el interventor para la ejecución de la obra, que permita el seguimiento 
efectivo durante el desarrollo del contrato. 
Presentar a la Interventoría informes mensuales detallados periódicos, donde se rinda cuenta de 
la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, allegando 
los respectivos soportes y evidencias fotográficas. 
Presentar a la interventoría las Actas Parciales de Avance de obra y servicios, detallando las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el periodo correspondiente, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en evidencias fotográficas, de conformidad con las 
especificaciones técnicas, las memorias de cantidades, los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. 
Rendir a la interventoría para que con su aval se remita a la supervisión, dentro de los primeros 
diez días calendario del siguiente mes, un informe mensual detallado que rinda cuenta sobre la 
inversión del anticipo, allegando soportes de los contratos, facturas de proveedores de bienes, 
obra o servicios, o documento equivalente que soporte las obligaciones financieras que han 
comprometido el recurso entregado por concepto de anticipo. 
Eventualmente, según sea requerido, remitir al supervisor o al interventor, el extracto de la 
cuenta bancaria donde se giró el anticipo, para efectos de seguimiento y control de su inversión. 
Presentar a la interventoría y a la entidad, con la periodicidad que se establezca durante la 
ejecución contractual y, en todo caso, cuando le sean requeridos, los soportes financieros, 
contables y documentales que permitan verificar la adecuada administración, destinación y 
ejecución de los recursos asociados a la Administración de obra, incluyendo, según corresponda, 
facturas, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, contratos y órdenes de servicio, soportes 
de pago, nóminas, comprobantes contables, documentos tributarios y demás documentos que 
acrediten la efectiva causación y pago de los costos imputados a dicho componente. La 
información deberá ser presentada de manera organizada, completa, verificable y consistente 
con los registros contables del contratista y con la ejecución fisica y financiera del contrato, 
permitiendo a la interventoría y a la entidad realizar las actividades de seguimiento, control y 
verificación correspondientes. 
Elaborar, comportar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de índole legal 
y las contenidas en Plan de Manejo Ambiental, en materia de gestión ambiental de la obra, si 
aplica. 
Elaborar, implementar y respetar durante la vigencia del contrato las obligaciones de índole legal 
y las contenidas en Plan de Manejo de Tráfico, en materia de gestión de orden y seguridad vial 
en el entorno de la obra, , si aplica. 
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32. Reportar al interventor las novedades que presente la ejecución del contrato, de manera 
oportuna y suficiente. 

33. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Documentos del 
Proceso y las garantías de cumplimiento, calidad de bienes y servicios y estabilidad de la obra. 

34. Mantener vigentes las garantías, inclusive las que superan la vigencia del contrato. 
35. Devolver a la cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financieros que se 

generen desde la entrega del anticipo hasta su amortización del 100%, allegando los extractos 
de cuenta y una certificación suscrita por el representante legal donde se indique el valor por 
concepto de devolución. 

36. Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación jurídica que experimente la 
aseguradora que expidió las garantías, cuando tales circunstancias afecten, interrumpan o 
impidan la cobertura del amparo conforme a las condiciones exigidas; caso en el cual deberá 
implementar las medidas necesarias para restablecer o reiniciar la cobertura de los amparos de 
las garantías correspondientes. 

37. Suscribir el acta de liquidación, de forma oportuna, previa presentación de los documentos 
requeridos por la entidad para completar el expediente contractual. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, etc., que eleve al 
interventor o a la Entidad. 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
3. Contestar de manera oportuna y suficiente los requerimientos o solicitudes que eleve el 
Interventor. 
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. Esta obligación del Contratista se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: Si es 
extrajudicial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea 
presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 
(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE, o (B) la 
fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad han sido debidamente notificado del auto 
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por 
medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable. 
(B) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento 
o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar con la 
persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro 
apoderado primará el representante del Contratista. 

CLÁUSULA 15. MEDIDAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Con la finalidad de procurar la correcta ejecución de la obra, proteger los intereses del contratante 
y/o impedir mayores agravios al contratante o al interés público; la Entidad podrá implementar 
medidas como: La imposición de multas desarrollada en la cláusula 16 y la efectividad de la cláusula 
penal prevista en la cláusula 17 del presente contrato. 
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En caso de que el contratista se muestre renuente al cumplimiento de obligaciones que atenten 
contra la debida ejecución del proyecto, la entidad podrá: 1) Terminar unilateralmente de forma 
anticipada el contrato de obra; ll) Declarar el incumplimiento del contrato de obra, cuando el 
Contratista se muestre renuente al cumplimiento requerido, en observancia del procedimiento 
establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 

CLÁUSULA 16. MULTAS 

Se causarán multas equivalentes a 1.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Obra se causará una multa equivalente a 0.5 

SMMLV, por cada día calendario de atraso. 
2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en el contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente a 0.7 SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 

3. Siel Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente a 0.7 SMMLV, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento. 

4. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento 
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(20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 

Bancaria. 
Asegurado/ LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR -— E.I.C.E. 
beneficiario A.M.V, con NIT 901.880.378-1 y el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con NIT 800.098.911-8. 

Amparos, vigencia 
valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato y seis (06) meses 
más. 

Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato Oo hasta la 
amortización del anticipo 

Por valor del cien por ciento 
(100%) de lo entregado a título 
de anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Por un valor equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción. 

Por un término no inferior a 
cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en la cual 

Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

la interventoría recibe a 
satisfacción la obra. 

. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

Tomador + Noseaceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando 
el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
514.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

En los casos en que la garantía de cumplimiento consista en un contrato de seguro contenido en una 
póliza, ésta deberá corresponder a: “Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Públicas con 
Régimen Privado de Contratación” o "Póliza para Régimen Privado de Contratación” o “Seguro de 
Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación” o “Garantía ante 
Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación” o similar, que no incluya dentro de las 
exclusiones las multas o cláusulas penales pecuniarias de apremio y las cláusulas penales 
pecuniarias. 
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El contratista deberá constituir la respectiva garantía y deberá presentarla a la E.I.C.E. A.M.V., para 
su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

aracte a ondició 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR — 

E.I.C.E. A.M.V con NIT 901.880.378-1, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con NIT 800.098.911-8 y el Contratista 
. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 

figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Tomador Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 
. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Por el valor equivalente al 5% del valor del contrato. Valor 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Terceros afectados y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE 

Beneficiarios VALLEDUPAR — E.I.C.E. A.M.V con NIT 901.880.378-1 y el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con NIT 800.098.911- 
8 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Amparos Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 

mínimo los amparos descritos en el numeral 3? del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Información necesaria 
dentro de la póliza 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
El Contratista NO podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de dos (02) meses contados a partir de la 
terminación de la vigencia del contrato de obra. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación unilateral, por medio de resolución motivada. 
Así mismo, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
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CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista haya aportado su RUT vigente. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para la ejecución, la suscripción del Acta de 
Inicio, previa aprobación de las garantías, y presentación de los documentos requeridos para la 
expedición del Registro Presupuestal correspondiente. En inicio de la ejecución está supeditado al 
cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato, lo cual comprende la totalidad de 
documentos que requiera la entidad contratante. 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
El contrato se ejecutará en el corredor vial que comunica la carretera nacional Valledupar — Bosconia 
con la vereda Boca del Zorro, ubicada en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción del municipio 
de Valledupar, departamento del Cesar, en el tramo objeto de intervención correspondiente a 
aproximadamente dieciséis (16) kilómetros, de conformidad con los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación 
Definidos dentro del proyecto identificado con código BPIN 2025002200026. El domicilio contractual 
es la ciudad de Valledupar. 

CLÁUSULA 25. RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
La entidad contratante podrá ejercer como agente retenedor de los impuestos que se causen con 
ocasión a la ejecución del contrato, de conformidad con el estatuto de rentas municipal, mediante 
deducciones a las actas parciales o cobros que presente el contratista. Con la firma del presente 
contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por concepto de impuestos a cada pago, hasta 
completar su totalidad. 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

Estudios y documentos del Proceso de Selección N” SLC-008 de 2026. 
Especificaciones técnicas del proyecto objeto del contrato. 
Propuesta presentada por el Contratista. 
Las Garantías debidamente aprobadas. 
Toda la correspondencia que se surta entre las partes y la interventoría durante el término 
de ejecución del contrato. 

NAP
N 

2
 

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, el veintiuno (21) de agosto 
de 2026. 

SS - vá 

/ 

, É EORERO MARTINEZ 
presenta egal 

.L.C.E. A.M.V. 
Contratante Contratista 

er 

Proyectó: Mariangel cell Abogada - Contratista E.I.C.E. q pl 
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