Empresa Industrial

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SCC-054-27 DE 2026

Entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE
VALLEDUPAR - E.I.C.E. A.M.V., identificada con el NIT 901.880.378-1, (en adelante la “Entidad”)
por medio de su representante legal, Dario José Forero Martinez, identificado con cédula de
ciudadania N° 77.190.225, por una parte; y por la otra KNOT INGENIERIAS S.A.S., identificada con
el NIT 901.540.307-0, representado legalmente por LORQUIS CHARRY RODRIGUEZ, que a su vez
se identifica con la cédula de ciudadania N° 49.765.092, (en adelante el “Interventor”); hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, regido por las clausulas que se disponen
a continuacion:

CLAUSULA 1. MARCO NORMATIVO

El presente contrato de interventoria se regira por las disposiciones constitucionales, legales,
reglamentarias y la jurisprudencia aplicable al derecho publico en materia de contratacion, asi como
por el Manual de Contratacion de la Entidad y las demas normas que regulen la interventoria de
contratos financiados con recursos publicos, en cuanto resulten aplicables a la naturaleza y objeto
del presente contrato. En lo no previsto por dichas disposiciones, el contrato se regira de manera
supletoria por las normas del derecho privado en materia contractual, especialmente por las
contenidas en el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio relativas a la formacion, interpretacion,
ejecucioén, cumplimiento, incumplimiento, responsabilidad, mora, terminaciéon y demas instituciones
propias del régimen general de las obligaciones y los contratos, siempre que no sean incompatibles
con la naturaleza publica del presente negocio juridico. Los términos no definidos en el presente
contrato se interpretaran conforme a su significado legal y, en ausencia de definicién normativa, de
acuerdo con su sentido natural y obvio, atendiendo al contexto y a la finalidad del proyecto objeto de
la interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es ejercer “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA' Y
JURIDICA AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE AMBIENTES TECNOLOGICOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Seleccién de Corta Cuantia N° SCC-054 de
2026, los cuales hacen parte integral de este. El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios —equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente,
los documentos del proceso y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en la Matriz de Riesgos del citado proceso de seleccion, conforme fueron estimados y
asignados, considerando que han sido aceptados por el Interventor con la presentacion de la
propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de NUEVE (09) MESES, contados a partir de
la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacion de la(s) pdliza(s) que garanticen los amparos exigidos.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS Y NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE ($656.423.522,95), incluido IVA, conforme al siguiente presupuesto detallado:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SCC-054-27 DE 2026

OCUPA-
ITE CARGO SUELDO CION | cAnTiDAD | PHAZO | suBTOTAL MES TOTAL
M DBl MES (MESES)
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
11| _COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.
1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 5.000.000,00 100% 1 9 5.000.000,00 45.000.000,00
112 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3.900.000,00 100% 2 9 3.900.000,00 70.200.000,00
11.3 APOYO EDUCATIVO 2.776.812,00 100% 2 9 2.776.812,00 49.982.616,00
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN
s $ 165.182.616,00
12 | COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA
122 SECRETARIA $2.000.000,00 100% 1 9 $2.000.000,00 $ 18.000.000,00
CONTADOR $ 2.800.000,00 100% 1 9 $ 2.800.000,00 $ 25.200.000,00
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OFICINA $ 43.200.000,00
(1) TOTAL COSTOS DEL PERSONAL 208.382.616,00
FACTOR MULTIPLICADOR (™) | 1,99 414.681.405,84
(1) TOTAL COSTOS DEL PERSONAL 414.681.405,84
2. GASTOS DE ADMINISTRACION
VALOR CANTIDA
DESCRIPCION ‘ ‘ UNTARIO 5 DURACION TOTAL
PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS,
2.1 TOBRAFIAG, E10. $  1.000.000 1 9 $9.000.000,00
ARRENDAMIENTOS DE OFICINA
22 | AMOBLADA (Incluye servicios piblicos) | °  2:255.000 ! ° $ 20.295.000,00
23 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS $  2.100.000 1 9 $ 18.900.000,00
(Computadores, camaras digitales)
24 VEHICULO TIPO CAMIONETA $__ 9.860.000 1 9 $ 88.740.000,00
(2) SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS 136.935.000,00
TOTAL SUMA 1+2 551.616.405,84
VA | 0,19 104.807.117,11
VALOR TOTAL INTERVENTORIA 656.423.522,95

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara al Interventor el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por concepto
de Anticipo, bajo las siguientes condiciones:

e La constitucion de una cuenta bancaria de ahorros a nombre del contrato, de uso exclusivo
para los recursos destinados a financiar el contrato.

e EIl Anticipo se tramitara una vez se haya firmado el contrato y se haya emitido aprobacion
de las garantias exigidas para la ejecucion del contrato.

e Elinicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de las
actividades ejecutadas, situacion que debera ser vigilada por el supervisor del contrato. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacidon que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado.

El giro del anticipo estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente la entidad.
CLAUSULA 7. IMPUTACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en el presente contrato se sujetara a las apropiaciones presupuestales
correspondientes y se efectuara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido
por la E.I.C.E. A.M.V., destinado a financiar la ejecucion del objeto contractual.

La financiacién de las obligaciones contractuales que se ejecuten con cargo a la vigencia fiscal 2027
se efectuara con cargo a las apropiaciones correspondientes a las Vigencias Futuras Ordinarias
autorizadas mediante Acuerdo Municipal No. 007 del veintitrés (23) de junio de 2026, “Por medio del
cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Valledupar para asumir compromisos con cargo a
vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones”, en el cual se autorizé la financiacién del
proyecto objeto del presente contrato con recursos de la vigencia futura 2027.

En consecuencia, la ejecucion presupuestal del presente contrato se realizara con cargo a las
apropiaciones disponibles para cada vigencia fiscal, de conformidad con la distribucién presupuestal
autorizada, el Registro Presupuestal que se expida para amparar el compromiso y, respecto de las
vigencias futuras, con sujecion a la efectiva incorporacion y disponibilidad de los recursos en el
presupuesto de la vigencia correspondiente. La existencia de la autorizacidn de vigencias futuras no
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SCC-054-27 DE 2026

sustituye el requisito de contar con la respectiva apropiacion y disponibilidad presupuestal para cada
vigencia en la que se ejecuten y paguen las obligaciones contractuales.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente, estaran soportadas en actas de interventoria y no podran superar el
porcentaje de avance de ejecucion de la obra. Se pagara mediante actas parciales hasta el 95% del
valor del contrato; el 5% restante se pagara contra liquidacion del contrato.

Verificadas las condiciones por la entidad, cada pago al Interventor se efectuara dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la presentacién de la factura electrénica, acompafiada del acta de
recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades, la
certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
el informe de actividades del mes objeto de cobro y las evidencias de ejecucién que soportan el
avance reportado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Todo pago estara supeditado a la disponibilidad de caja con que cuente la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en los Documentos del Proceso, durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de personal local durante la ejecucion
del contrato.

3. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

4. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificaciéon del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

5. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

6. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

7. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

8. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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Cumplir con lo establecido en la propuesta presentada el proceso de seleccidn, referente a los
perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién de estos.

Ejecutar el contrato con el personal ofrecido en el proceso de seleccion. En caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato,
el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad. La persona que reemplazara al profesional del personal p debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en los documentos del proceso.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, ejerciendo la vigilancia, seguimiento
y control integral sobre la ejecucion del contrato de obra correspondiente al fortalecimiento de
la calidad educativa mediante la implementacién de ambientes tecnoldgicos y el mejoramiento
de la infraestructura educativa en las sedes educativas oficiales rurales del municipio de
Valledupar, Cesar.

Realizar la vigilancia, seguimiento y control técnico permanente de la ejecucion del contrato de
obra, verificando que el CONTRATISTA desarrolle integralmente las actividades previstas para
la construccion y adecuaciéon de los ambientes educativos, el mejoramiento de las baterias
sanitarias y la implementacion de los componentes tecnoldgicos, pedagdgicos y de dotacion,
de conformidad con los estudios y disefios, Documento Técnico, especificaciones técnicas,
planos, cantidades de obra, presupuesto, cronograma y demas documentos que integran el
proyecto, dejando constancia de las verificaciones efectuadas y requiriendo oportunamente la
adopcién de las medidas correctivas a que haya lugar.

Revisar, verificar y emitir concepto sobre el cronograma detallado de ejecucion presentado por
el CONTRATISTA, sus actualizaciones y reprogramaciones, efectuando seguimiento peridédico
al avance fisico de las actividades de construccion, adecuacion, suministro, instalacion,
configuracion, puesta en funcionamiento y demas componentes contractuales, identificando
oportunamente desviaciones, atrasos o riesgos que puedan afectar el plazo de ejecucién y
recomendando a la ENTIDAD las medidas técnicas y administrativas que resulten procedentes.
Verificar en campo la correcta localizacion, replanteo, nivelacién, dimensiones, cotas, niveles,
alineamientos, areas y demas condiciones geométricas de las intervenciones previstas en cada
una de las sedes educativas beneficiarias, particularmente respecto de los ambientes
destinados a bibliotecas digitales, aula tecnoldgica y baterias sanitarias, asi como la
correspondencia de las obras ejecutadas con los disefios y especificaciones aprobados,
dejando los registros correspondientes y requiriendo al CONTRATISTA la correccién de
cualquier desviacion.

Realizar el seguimiento técnico de las actividades preliminares, excavaciones, cimentaciones,
estructuras, mamposteria, pafetes, pisos, zdcalos, cubiertas, cielos rasos, carpinteria metalica,
instalaciones, acabados y demas actividades constructivas previstas, verificando que los
procedimientos, materiales, dimensiones, niveles, tolerancias y sistemas constructivos se
ajusten a los disefios y especificaciones técnicas del proyecto.

Verificar, por intermedio del personal técnico correspondiente y con el apoyo de los especialistas
requeridos, las condiciones del terreno, cimentaciones, estructuras, elementos constructivos y
demas componentes que puedan incidir en la estabilidad y funcionalidad de las nuevas
edificaciones y areas intervenidas, evaluando los resultados de los ensayos y pruebas de campo
y laboratorio y emitiendo las recomendaciones o conceptos técnicos correspondientes antes de
autorizar la ejecucion de actividades que dependan de dichas verificaciones.

Ejercer el control técnico de la construccion de los ambientes destinados a las dos bibliotecas
digitales y al aula tecnoldgica, asi como de las obras de mejoramiento de las tres baterias
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sanitarias previstas en el proyecto, verificando la calidad, caracteristicas, dimensiones,
instalacion y correcta ejecucion de los materiales y elementos que conforman las edificaciones,
de acuerdo con los disefios, cantidades y especificaciones técnicas aprobadas.
Revisar y evaluar los resultados de los ensayos de laboratorio y de campo realizados durante
la ejecucion de las obras, verificando su correspondencia con las actividades efectivamente
ejecutadas y con las exigencias de las especificaciones técnicas, determinando, cuando
corresponda, la necesidad de repetir ensayos, efectuar verificaciones adicionales, retirar
materiales o ejecutar correcciones, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al
CONTRATISTA por el control de calidad de sus propios procesos.
Realizar el seguimiento técnico de las instalaciones hidrosanitarias y de manejo de aguas de
las edificaciones y baterias sanitarias intervenidas, verificando la correcta ubicacion,
alineamiento, pendientes, cotas, diametros, materiales, conexiones, aparatos sanitarios, redes
de suministro, desagles, puntos hidraulicos y demas condiciones constructivas, asi como su
adecuada articulacién con las redes existentes de las instituciones educativas.
Realizar, con el apoyo de los especialistas que resulten necesarios, el seguimiento, revision y
control de las estructuras, elementos constructivos y soluciones técnicas de mayor complejidad
contempladas en el proyecto, verificando que su ejecucidon corresponda a los disefios
estructurales, arquitectonicos, eléctricos, hidrosanitarios y demas disefios aprobados, a los
procedimientos constructivos autorizados y a las especificaciones técnicas aplicables,
emitiendo los conceptos técnicos requeridos durante su ejecucion.
Realizar el seguimiento técnico de los puntos o condiciones criticas identificados en las sedes
educativas beneficiarias, verificando que las soluciones adoptadas por el CONTRATISTA
correspondan a los estudios y disefios aprobados y que se garantice su adecuada integracion
con las edificaciones existentes, redes eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas, pisos, accesos,
circulaciones, instalaciones tecnoldgicas y demas elementos de las sedes educativas, dejando
registro de las condiciones encontradas y de las medidas correctivas o preventivas
implementadas.
Verificar que los materiales, agregados, concretos, elementos prefabricados, tuberias, aparatos
sanitarios, elementos eléctricos, luminarias, puertas, ventanas, vidrios, cubiertas, cielos rasos,
pinturas, acabados, insumos y demas componentes incorporados a las obras cumplan las
caracteristicas, especificaciones, procedencia y condiciones de calidad exigidas
contractualmente, revisando los certificados de calidad, fichas técnicas, resultados de ensayos
y demas documentos de soporte, y ordenando o recomendando el retiro y sustitucion de
aquellos materiales que no cumplan las condiciones requeridas.
Realizar el seguimiento técnico de las instalaciones eléctricas, acometidas, tableros, circuitos,
tomacorrientes, luminarias, sistemas de puesta a tierra, redes para equipos tecnolégicos y
demas instalaciones eléctricas previstas, verificando su correspondencia con los disefios y
especificaciones técnicas, la correcta instalacion de los elementos, las condiciones de seguridad
y proteccion y la realizacion de las pruebas necesarias para garantizar su adecuado
funcionamiento.
Verificar la correcta implementaciéon de las medidas de seguridad y proteccién en las sedes
educativas durante la ejecucion de las obras, incluyendo el aislamiento de las areas de
intervencion, sefalizacién, cerramientos, control de accesos, circulacion segura de estudiantes,
docentes y trabajadores, protecciéon de instalaciones, materiales, equipos y demas medidas
necesarias para prevenir accidentes o afectaciones a la comunidad educativa.
Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las obligaciones
ambientales asociadas a la ejecucion del contrato de obra, verificando la implementacién de las
medidas de prevencién, mitigaciéon y correccién aplicables a las actividades constructivas,
incluyendo el manejo de residuos de construccién y demolicion, escombros, materiales
sobrantes, residuos ordinarios, emisiones de polvo, ruido, vertimientos y demas impactos
ambientales derivados de la ejecucion del proyecto, dejando los respectivos registros e
informes.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Seguridad Industrial y demas medidas SISOMA a cargo del CONTRATISTA, verificando en
campo las condiciones de seguridad de las actividades constructivas, el uso de elementos de
proteccidon personal, sefalizacion, cerramientos, manejo de herramientas, equipos y
magquinaria, trabajos en altura cuando sean necesarios, actividades eléctricas, excavaciones,
manipulacion de materiales y deméas medidas previstas en los instrumentos correspondientes,
requiriendo la adopcion inmediata de acciones correctivas cuando se identifiquen condiciones
inseguras.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de caracter social asociadas a la ejecucién del
proyecto, mediante el seguimiento de las actividades de informacion, coordinacion y
relacionamiento con las comunidades educativas de las sedes beneficiarias, incluyendo
estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y demas actores que puedan resultar
involucrados o afectados por las intervenciones, asi como de los mecanismos establecidos para
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la atencion de inquietudes, quejas, reclamos o situaciones derivadas de la ejecucion de las
obras, dejando constancia de las actuaciones adelantadas y reportando a la ENTIDAD las
situaciones que requieran su intervencion.

Realizar inspecciones periddicas y permanentes a los frentes de obra, por intermedio del
personal técnico de la INTERVENTORIA, verificando el estado de ejecucion de las actividades
de construccion y adecuacion, la presencia y suficiencia del personal, equipos, materiales y
recursos comprometidos, las condiciones de los frentes de trabajo y la correspondencia entre
las actividades ejecutadas y las cantidades de obra reportadas por el CONTRATISTA.

Revisar, medir, verificar y certificar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el
CONTRATISTA, garantizando que las mismas sean fisicamente comprobables, correspondan
a las especificaciones técnicas y a los planos aprobados y se encuentren debidamente
soportadas mediante memorias de calculo, levantamientos, registros de campo, ensayos,
evidencias fotograficas y demas documentos técnicos necesarios, como requisito previo para la
aprobacion de las actas parciales de obra, incluyendo las cantidades correspondientes a las
obras de construccién, mejoramiento de baterias sanitarias, instalaciones, acabados y demas
actividades previstas.

Revisar y emitir concepto técnico sobre las solicitudes del CONTRATISTA relacionadas con
mayores y menores cantidades de obra, items no previstos, modificaciones de especificaciones,
ajustes a procedimientos constructivos, cambios de solucion técnica, obras adicionales o
cualquier otra situacién que pueda afectar el alcance, cantidades, calidad, plazo o valor del
contrato, especialmente cuando se relacionen con las obras de infraestructura, instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias, componentes tecnolégicos, mobiliario, conectividad y demas
elementos del proyecto, sustentando sus recomendaciones mediante los analisis técnicos,
economicos y documentales correspondientes y sin autorizar modificaciones que excedan sus
competencias contractuales.

. Verificar y conceptuar técnicamente sobre las solicitudes de modificacion, suspension, prérroga,

reinicio o cualquier otra actuacién que incida sobre la ejecucion del contrato de obra, evaluando
sus causas, efectos sobre el programa de obra, avance fisico, recursos, condiciones técnicas y
cumplimiento del objeto contractual, y presentando a la ENTIDAD los respectivos informes y
recomendaciones debidamente soportados.

Revisar los informes periddicos presentados por el CONTRATISTA, verificando la informacion
relacionada con el avance fisico de las obras de infraestructura, suministro e instalacion de
equipos y mobiliario, implementacion de plataformas y soluciones tecnoldgicas, conectividad,
cumplimiento del cronograma, actividades ejecutadas, cantidades de obra, ensayos, calidad,
aspectos ambientales, SISOMA, gestidn social, componente tecnoldgico, capacitacion y demas
componentes de seguimiento, y elaborar el informe correspondiente de interventoria con sus
respectivos andlisis, conclusiones, alertas y recomendaciones.

Verificar la correspondencia entre el avance fisico reportado, las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, las actas parciales de obra, la ejecucion financiera del contrato y los
soportes que acrediten los costos y recursos involucrados en la ejecucién, incluyendo, cuando
corresponda, los componentes de infraestructura, dotacion tecnolégica, mobiliario, plataformas,
conectividad, capacitacion y demas actividades contractuales, informando a la ENTIDAD
cualquier inconsistencia que pueda afectar la correcta ejecucion y control del contrato.

Revisar y realizar seguimiento a la inversiéon y amortizacién del anticipo, cuando este haya sido
entregado, verificando documentalmente que los recursos sean destinados exclusivamente a
las actividades relacionadas con la ejecucion del contrato de obra, mediante el andlisis de
extractos bancarios, facturas, contratos, 6rdenes de servicio, comprobantes de egreso, soportes
de pago y demés documentos financieros y contables aportados por el CONTRATISTA, y emitir
los conceptos correspondientes para conocimiento y control de la ENTIDAD.

Verificar la adecuada administracion y soportes financieros y contables de los costos asociados
al componente de Administracion de obra, revisando la documentaciéon presentada por el
CONTRATISTA y su correspondencia con la ejecucion efectiva del proyecto, sin perjuicio de las
competencias de control financiero y contable que correspondan a la ENTIDAD.

Mantener un sistema organizado y actualizado de bitacora, registros de campo, actas de comité,
informes, memorias de calculo, resultados de ensayos, registros fotograficos, comunicaciones,
requerimientos, conceptos y demas documentos que soporten el seguimiento realizado por la
INTERVENTORIA, garantizando la trazabilidad de las decisiones, instrucciones, verificaciones
y situaciones relevantes ocurridas durante la ejecucion de las obras de infraestructura,
suministro, instalacién, configuraciéon y puesta en funcionamiento de los componentes del
proyecto.

Verificar que las obras ejecutadas y los componentes suministrados correspondan a los
disefios, planos, especificaciones técnicas, fichas y documentos aprobados, y que cualquier
modificacién o ajuste técnicamente requerido haya sido previamente tramitado y autorizado por
las instancias competentes, absteniéndose de aprobar o recibir actividades, bienes, equipos o
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elementos que no se encuentren debidamente soportados, autorizados o que no cumplan las
condiciones técnicas y contractuales exigidas.

Realizar la inspeccion técnica final de las obras y verificar, previo a su recibo, que el proyecto
se encuentre completamente terminado, funcional y en condiciones de operacién, incluyendo
los ambientes destinados a las bibliotecas digitales y al aula tecnoldgica, las baterias sanitarias
intervenidas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, acabados, mobiliario, equipos
tecnoldgicos, plataformas educativas, sistemas de conectividad, sistemas de automatizacion y
demas componentes previstos en el alcance contractual.

Revisar y verificar los planos récord (as built), memorias técnicas, resultados de ensayos,
certificados de calidad, fichas técnicas, manuales de operacién y mantenimiento, garantias,
inventarios, actas de entrega, protocolos de instalaciéon y puesta en funcionamiento,
documentacién de las plataformas y demas documentacién técnica final presentada por el
CONTRATISTA, verificando que reflejen las condiciones reales de las obras y componentes
ejecutados y sean suficientes para su adecuada operacién, mantenimiento y posterior
seguimiento.

Revisar, verificar y emitir la aprobacion previa respecto de las operaciones que el
CONTRATISTA pretenda realizar ante la entidad fiduciaria para la administracion e inversion de
los recursos entregados a titulo de anticipo, cuando corresponda, verificando que las mismas
se encuentren relacionadas con las actividades y necesidades propias de la ejecucién del
contrato de obra y se ajusten al Plan de Inversion del Anticipo aprobado y a las condiciones
contractuales establecidas para su manejo. Para tal efecto, la INTERVENTORIA debera
verificar la documentacién y soportes que sustenten cada operacion, su destinacion, cuantia y
relacion con las actividades contractuales, dejando constancia de la revision efectuada y de la
aprobacion o las observaciones correspondientes, y realizando el seguimiento posterior a la
efectiva utilizacion de los recursos, sin que dicha aprobacién implique asumir responsabilidad
alguna por la administracion de los recursos, la cual permanecera a cargo del CONTRATISTA.
Informar de manera inmediata a la ENTIDAD sobre cualquier hecho, circunstancia, deficiencia
técnica, incumplimiento, riesgo, dafio, accidente, condicion estructural, eléctrica, hidrosanitaria,
tecnoldgica, ambiental o de seguridad que pueda afectar la calidad, estabilidad, funcionalidad,
plazo, costo o adecuada ejecucion de las obras y demas componentes del proyecto,
acompanando el reporte de la evaluacion técnica correspondiente y de las recomendaciones de
manejo o mitigacion que resulten procedentes.

Presentar al supervisor informes mensuales, dentro de los veinte dias calendario siguientes,
donde rinda cuenta de la ejecucién del contrato de obra, los cuales deberan contener, como
minimo, el analisis integral del avance fisico, financiero y contractual del proyecto; el estado de
cumplimiento del cronograma; las actividades ejecutadas y las cantidades de obra verificadas;
el estado de los frentes de trabajo; los resultados de los ensayos y controles de calidad; el
seguimiento a los componentes técnico, ambiental, social y SISOMA; el estado de las
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; el avance en el suministro, instalacién, configuracion
y puesta en funcionamiento de equipos tecnoldgicos, mobiliario, plataformas y conectividad; el
seguimiento al componente de capacitacion y apropiacion del conocimiento; el estado de la
inversion y amortizacion del anticipo, cuando corresponda; el seguimiento a las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA,; las situaciones que puedan representar riesgos o afectar el
plazo, costo, calidad o alcance del proyecto; las instrucciones, requerimientos vy
recomendaciones formuladas; el registro fotogréafico y demas soportes que permitan acreditar
las verificaciones realizadas. Los informes deberan presentar informacion cierta, completa,
trazable, verificable y consistente con los registros de campo y deméas documentos que reposen
en el expediente contractual, e incluir las conclusiones y recomendaciones de Ila
INTERVENTORIA respecto del estado de ejecucion y de las medidas que deban adoptarse para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Levantar y allegar oportunamente un informe mensual de actividades, con evidencias
fotograficas, soportes de la ejecuciéon fisica del contrato de interventoria y los soportes
financieros, contables y documentales que permitan verificar la adecuada administracion,
destinacion y ejecucion de los recursos asociados al contrato, incluyendo, segun corresponda,
facturas, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, contratos y érdenes de servicio, soportes
de pago, néminas, comprobantes contables, documentos tributarios y demas documentos que
acrediten la efectiva causacién y pago de los costos imputados a dicho componente. La
informacion debera ser presentada de manera organizada, completa, verificable y consistente
con los registros contables y con la ejecucion fisica y financiera del contrato, permitiendo a la
supervision realizar las actividades de seguimiento, control y verificacion correspondientes.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Documentos del
Proceso.
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36. Fijar con el contratista del proyecto objeto de interventoria un cronograma para la ejecucion de
la obra, que permita el seguimiento efectivo durante el desarrollo del contrato.

37. Observar que la ejecucion del proyecto objeto de interventoria cumpla con los planes,
lineamientos, y demas normas en materia de obra civil y manejo ambiental.

38. Actualizar las pdlizas de aseguramiento conforme sea requerido por la Entidad.

39. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

40. Informar inmediatamente al supervisor sobre cualquier situacion o solicitud de suspensién,
reanudacion, prérroga o modificacion que se presente en la ejecucion del proyecto objeto de
interventoria, acompafado de sus recomendaciones técnicas, administrativas, financieras y
ambientales que orienten a la Entidad para decidir la procedencia o no de figura requerida.

41. Devolver a la cuenta bancaria que indique la Entidad, los rendimientos financieros que se
generen desde la entrega del anticipo hasta su amortizacién del 100%, allegando los extractos
de cuenta y una certificacion suscrita por el representante legal donde se indique el valor por
concepto de devolucion.

42. Elaborar y suscribir las actas de suspensién, reanudacién, préorroga o modificacion que
procedan respecto a la ejecucién del proyecto objeto de interventoria y remitirlas al supervisor
de manera oportuna, es decir, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcién
del acta.

43. Elaborar y presentar a la ENTIDAD los informes técnicos de interventoria que sean requeridos
durante la ejecucion y cierre del contrato, incluyendo el informe final, en el cual se consolide el
seguimiento efectuado al contrato de obra, el avance fisico y financiero, cumplimiento de
especificaciones, resultados de ensayos, estado de las obras, modificaciones efectuadas,
asuntos pendientes, garantias, planos récord y demas aspectos relevantes para acreditar la
correcta ejecucion del objeto contractual.

44. Suscribir el acta de liquidacion, de forma oportuna, previa presentacion de los documentos
requeridos por la entidad para completar el expediente contractual.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

2. Recibir respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes, reuniones, etc., que eleve al
supervisor.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecuciéon de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Contestar de manera oportuna y suficiente los requerimientos o solicitudes que eleve el
Interventor.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor se obliga a mantener indemne a la Entidad, respecto a cualquier reclamacién
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento: Si es
extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada; si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a:
(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al CONTRATANTE, o (B) la
fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad han sido debidamente notificado del
auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se

ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.
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(B) En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento
0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar con
la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno
y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
a 0.3 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. SiellInterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién exigida, se causara una multa equivalente a 0.5 SMMLYV, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como
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clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica _condicion ...

al (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
ase

Asegurado/
beneficiario

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR
—E.ILC.E. AM.V con NIT 901.880.378-1 y el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con NIT 800.098.911-8.

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Amparos, vigencia
y valores

y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan.

Cumplimiento general del contrato

Por el plazo total de ejecucion del

contrato y seis (6) meses mas, y
entodo caso su

vigencia se
extendera hasta el

plazo previsto para la liquidacion
del contrato.

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en el
territorio

Plazo del contrato y tres (3) afios
mas.

Por un valor equivalente al
cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato.

$14.980.421

asegurados nacional para la ejecucioén del

contrato.

Calidad del Servicio Su vigencia sera de cinco (5) afio

por los perjuicios derivados de la contados a partir de la fecha de Por un valor equivalente al

deficiente calidad del servicio suscripcion del acta de recibo veinte por ciento (20%) del

prestado. final de los trabajos valor del contrato.
contratados.

Buen manejo y correcta inversion Hasta la liquidacion del contrato o |Por valor del cien por ciento

del anticipo hasta la amortizacién del anticipo. [(100%) de lo entregado a

titulo de anticipo.

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

L] No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio o de la Uniéon Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio,

Tomador se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

L] Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberéa relacionar
claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

®  Numero y afio del contrato

Informacién L] Objeto del contrato
necesaria dentro ®  Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza °

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

En los casos en que la garantia de cumplimiento consista en un contrato de seguro contenido en una
poliza, ésta debera corresponder a: “Pdliza de Cumplimiento en favor de Entidades Publicas con
Régimen Privado de Contratacion” o “Pdliza para Régimen Privado de Contrataciéon” o “Seguro de
Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacidon” o “Garantia ante
Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion” o similar, que no incluya dentro de las
exclusiones las multas o clausulas penales pecuniarias de apremio y las clausulas penales
pecuniarias.

El contratista debera constituir la respectiva garantia y debera presentarla a la E.I.C.E. A M.V, para
su aprobacion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Seleccion.

Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor s6lo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciébn de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor NO podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (04) meses contados a partir de la
terminacién de la vigencia del contrato de interventoria. Para la liquidacién se exigira al Interventor
la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir
con posterioridad a la terminacion del contrato.
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de dos
(02) meses contados a partir de la terminacion de la vigencia del contrato de interventoria, previa
notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a
ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion unilateral por medio
de resolucién motivada. Asi mismo, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la
Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones
que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma del documento por las partes. Para el inicio de la
ejecucion se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

La ejecucién del contrato se desarrollara en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar,
especificamente en las sedes educativas oficiales rurales beneficiarias del proyecto de inversion
registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Nacional - BPIN No.
202600000014133, las cuales corresponden a: 4 Institucion Educativa Luis Rodriguez Valera - Sede
Principal, ubicada en el corregimiento de Los Venados. 4 Institucion Educativa Técnica José
Celestino Mutis - Sede Los Corazones, ubicada en corregimiento de Los Corazones. el Institucion
Educativa Aguas Blancas - Sede Principal, ubicada en el corregimiento de Aguas Blancas. El
domicilio contractual es la ciudad de Valledupar.

CLAUSULA 24. RETENCION DE IMPUESTOS

La entidad contratante podra ejercer como agente retenedor de los impuestos que se causen con
ocasioén a la ejecucion del contrato, de conformidad con el estatuto de rentas municipal, mediante
deducciones a las actas parciales o cobros que presente el contratista. Con la firma del presente
contrato, el contratista autoriza el eventual descuento por concepto de impuestos a cada pago, hasta
completar su totalidad.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos del Proceso de Seleccion N° SCC-054 de 2026.
Especificaciones técnicas del proyecto objeto de interventoria.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

abrwn =

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Valledupar, el cuatro (04) de septiembre
de 2026.

o
/
DARIO JO,

Lot TINEZ %&i%fﬁgﬁ%g

FORERO

epresentante legal Representante legal
E.I.C.E. AM.V. KNOT INGENIERIAS S.A.S.
Contratante Contratista

Proyect6: Mariangel Palmera N}%‘\ﬁ{

Abogada - Contratista E.|.C.E. AM.V.
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