

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE
VALLEDUPAR – E.I.C.E. A.M.V.**

VALLEDUPAR, CESAR - REPÚBLICA DE COLOMBIA

ADENDA N° 1

SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA N° SCC-004-2025

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, AMPLIACION DE REDES
DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO MANZANARE DEL CASCO
URBANO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA – CESAR**

2025

ADENDA N° 1

El gerente general de la E.I.C.E. A.M.V., actuando en nombre y representación legal de la entidad, en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los estatutos y el Manual de Contratación de la entidad, procede a expedir la Adenda N°1 al proceso de Selección de Corta Cuantía N° SCC-004-2025.

Considerando que el Manual de Contratación de la E.I.C.E. A.M.V. establece en su artículo 12, numeral 2.1.: ***“Divulgación: Comprende la publicación de la invitación en la página web de la entidad, o en el sistema electrónico que se disponga para ello; la presentación de observaciones a través del medio que se disponga, sus respectivas respuestas y con ocasión de ello, si aplica, realizar mediante adendas las respectivas modificaciones a la Invitación y sus anexos.”***

Que en el citado proceso de selección se dispuso que el plazo máximo de entrega de ofertas técnicas y económicas sería el quince (15) de abril de 2025, conforme al Cronograma publicado en el Aviso.

Que mediante Resolución N° 11 de 2025, la E.I.C.E. A.M.V., para los efectos del funcionamiento de la entidad, declaró no hábiles los días 14, 15 y 16 de abril de 2025, por motivo de las celebraciones religiosas de Semana Santa.

Que procede entonces, modificar el Cronograma del proceso de selección, encontrándose en el término prudente y oportuno para hacerlo, es decir, antes del vencimiento del término para presentar ofertas.

RESUELVE:

1. Modificar el numeral 10 del Aviso del proceso de Selección de Corta Cuantía N° SCC-004-2025, el cual quedará así:

10. Cronograma del Proceso de Contratación.

Sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de selección, el Cronograma del Proceso de la referencia es el siguiente:

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
07 DE ABRIL DE 2025	PUBLICACIÓN DEL AVISO, LA INVITACIÓN A CONTRATAR Y LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO VERSIÓN PRELIMINAR	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
09 DE ABRIL DE 2025	OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO VERSIÓN PRELIMINAR	DIRECCIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA FIJADA EN EL AVISO

10 DE ABRIL DE 2025	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO VERSIÓN PRELIMINAR	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
10 DE ABRIL DE 2025	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEFINITIVOS DEL PROCESO	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
22 DE ABRIL DE 2025	PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA FIJADA EN EL AVISO
24 DE ABRIL DE 2025	EVALUACION PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
25 DE ABRIL DE 2025	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR	DIRECCIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA FIJADA EN EL AVISO
28 DE ABRIL DE 2025	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
29 DE ABRIL DE 2025	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
30 DE ABRIL DE 2025	FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO	DIRECCIÓN FÍSICA FIJADA EN EL AVISO

Cordialmente,



DARÍO JOSÉ FORERO MARTINEZ
Gerente general
E.I.C.E. A.M.V.