IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	Actividades	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Asistencia Técnica y Fortalecimiento Pedagógico Inicial					
1 .1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica	Número de documentos	1	$ 15.919.724	$ 15.919.724
1.2	Realizar jornada de Formación para integrantes del equipo base.(urbano y rural)	Realizar jornada de Formación para integrantes del equipo base.(urbano y rural)	2	$ 8.830.138	$ 17.660.276
1.3	Implementar proceso de asistencia técnica	Número de Visitas	10	$ 11.981.029	$ 119.810.291
1.4	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	Número de documentos	1	$ 15.459.392	$ 15.459.392
	SUBTOTAL				$ 168.849.684
2. Dotación de Material Pedagógico					
2 .1	Realizar dotación con material pedagógico Para cinco (5) instituciones educativas	Número de IE	1	$ 1.306.548.020	$ 1.306.548.020
	SUBTOTAL				$ 1.306.548.020
3. Formación, Evaluación e Inmersión Docente					
3.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación , formación e implementación de programas de inmersión de docentes (62 Beneficiarios, 55 rurales, 7 urbanos)	Número de documentos	1	$ 27.053.937	$ 27.053.937
3.2	Aplicar evaluación inicial a docentes, compilación y análisis de información de resultados de la información (62 Beneficiarios, 55 rurales, 7 urbanos)	Número de Docentes	1	$ 11.519.537	$ 11.519.537
3.3	Realizar implementación de las estrategias de formación docente (62 Beneficiarios, 55 rurales, 7 urbanos)	Número de docentes	1	$ 58.059.785	$ 58.059.785
3.4	Implementar estrategia de inmersión para docentes (62 Beneficiarios, 55 rurales, 7 urbanos)	Número de docentes	1	$ 92.096.818	$ 92.096.818
3.5	Aplicar evaluación final a docentes, compilación y análisis de información de resultados de la información (62 Beneficiarios, 55 rurales, 7 urbanos)	Número de documentos	1	$ 20.795.172	$ 20.795.172
	SUBTOTAL				$ 209.525.249
Valor del producto					$ 209.525.249
VALOR TOTAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO					**$ 1.684.922.953**
VALOR ADMINISTRACIÓN					**$ 178.589.240**