

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL NACIMIENTO DEL RÍO SOCOMBA EN LA VEREDA CAÑO RODRIGO DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR



PRESUPUESTO INTERVENTORIA

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	DEDICACIÓN MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN				VALOR PARCIAL
							1	2	3	TOTAL MES	
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Profesional en el area de la ingeniería con especialización en Proyectos con experiencia en un proyecto similar como director de interventoria)	1	\$4.500.000	50%	1,93	\$4.342.500	1	1	1	3	\$13.027.500,00
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Ambiental, agronomo, forestal o carrera afines con dos (2) años de experiencia relacionada con el objeto)	1	\$4.000.000	100%	1,97	\$7.880.000	1	1	1	3	\$23.640.000,00
1.4	Secretaria (Profesional administrador de empresas con experiencia general de dos años y experiencia especifica de un proyecto similar)	1	\$1.423.500	35%	1,93	\$961.574	1	1	1	3	\$2.884.722,75
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL											\$39.552.222,75

*El valor unitario del Personal Administrativo incluye el % Factor Multiplicador- FM

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN				VALOR	
						1	2	3	TOTAL	PARCIAL	
2	INSUMOS (OTROS COSTOS)										
2.1	ARRIENDO DE OFICINA	1	MES		\$1.300.000	1	1	1	3	\$3.900.000,00	
2.3	ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASPORTE DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA (Pick-up o camioneta 4x4 cilindrada superior a 2.000 cc incluye combustible, chofer y mantenimiento preventivo)	1	MES		\$6.500.000	1	1	1	3	\$19.500.000,00	
2.4	EDICIÓN DE INFORMES, DOCUMENTACIÓN, FOTOCOPIAS Y PAPELERÍA.	1	MES		\$600.000	1	1	1	3	\$1.800.000,00	
2.5	VERIFICACION EN CAMPO EN EL ULTIMO MES DE EJECUCION CON APOYO DE UN DRON (Duracion de monitoreo de Un Mes)	1	MES		\$1.500.000			1	1	\$1.500.000,00	
TOTAL INSUMOS Y OTROS COSTOS											\$26.700.000,00
SUBTOTAL											\$66.252.222,75
IVA 19%											\$12.587.922,32
COSTO TOTAL											\$78.840.145,07