
 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

1 

 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ÁREA 

METROPOLITANA DE VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA 

CARRETERA NACIONAL VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA 

VEREDA BOCA DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE 

MARIANGOLA, MUNICIPIO  VALLEDUPAR 

 

 

VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO DE 2026 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

2 

 

CONTENIDO 

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1 Introducción  

1.2 Objeto a contratar 

1.3 Descripción de la necesidad 

1.4 Clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

1.5 Aspectos Económicos  

1.5.1   Encuesta Mensual de Servicios (EMS) febrero de 2026 

1.5.1.1 Evolución general de los subsectores de servicios. 

1.5.2 Mercado Laboral – febrero de 2026 

          1.5.2.1 Total nacional mensual  
          1.5.2.2 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
          1.5.2.3 Total nacional trimestre móvil 
     1.5.3 Índice De precios al Consumidor (IPC)  

          1.5.3.1 resultado anual  

          1.5.3.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

          1.5.3.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

          1.5.3.2 resultado mes de marzo de 2026 

          1.5.3.2.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y 

subclases      

1.5.4 Producto Interno Bruto (PIB) 
1.5.5 Variación del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) 
1.5.6 Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
1.5.7 Aspecto Internacional 
      1.5.7.1 Comportamiento general de las exportaciones 
1.6 Aspecto técnico 
1.7 Aspecto Regulatorio  

1.8 Presupuesto Asignado 

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

2.1 Adquisiciones previas de la Entidad 

2.2 Históricos de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales  

3. ESTUDIO DE LA OFERTA  

3.1 Identificación de proveedores del sector  

3.2 Capacidad financiera y organizacional 

3.3 Resumen de requisitos habilitantes financieros solicitados en el presente proceso 

de selección. 

4. CONCLUSIÓN 

5. MATRIZ DE RIESGO 

6. GLOSARIO.  
 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

3 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1  Introducción  

 

La interventoría de obras es la labor desarrollada por una persona natural o jurídica, 

encargada de controlar, exigir y verificar la correcta ejecución y cumplimiento del 

objeto contractual, conforme a las condiciones, especificaciones técnicas, diseños y 

términos establecidos en los contratos celebrados por las entidades públicas, dentro de 

los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

La adecuada ejecución del presupuesto de las entidades públicas requiere, entre otros 

aspectos, de un proceso contractual ágil, eficiente y desarrollado bajo los principios de 

economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución Política y en la 

Ley 80 de 1993, así como en sus decretos reglamentarios. 

 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y 

oportunidad, es necesario implementar mecanismos de control y seguimiento a través 

de la interventoría, que permitan verificar el desarrollo de las actividades constructivas, 

el cumplimiento de los diseños, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 

calidad de los materiales, así como los aspectos administrativos, financieros, contables 

y jurídicos del contrato. 

 

En este sentido, la interventoría ejerce un control permanente sobre la ejecución del 

contrato de obra, mediante la supervisión previa, concurrente y posterior, sin perjuicio 

de la responsabilidad propia del contratista y de la entidad estatal. Su finalidad es 

asegurar que el proyecto se ejecute conforme a lo contratado, garantizando eficiencia, 

eficacia y economía en el uso de los recursos públicos. 

 

La interventoría es, por tanto, un seguimiento técnico especializado a la ejecución de 

contratos de obra, que se hace necesario cuando la complejidad, magnitud o 

características del proyecto así lo requieren, pudiendo abarcar no solo el componente 

técnico, sino también los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos. 

 

Finalmente, el contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la 

entidad estatal, la cual designa un funcionario responsable de verificar su cumplimiento 

en las condiciones pactadas, garantizando así el adecuado control y seguimiento del 

proyecto. 

 

1.2 Objeto a contratar: 
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“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA 
AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA 
NACIONAL VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL ZORRO, 
CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  VALLEDUPAR” 
 

1.3 Descripción de la necesidad 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. En este sentido, la contratación estatal busca el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 80 

de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto en sus artículos 

13 y 14, y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015. 

 

La EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ÁREA METROPOLITANA 

DE VALLEDUPAR, en ejercicio de sus funciones de planeación y desarrollo territorial, 

ha identificado la necesidad de ejecutar obras de construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial, con el propósito de garantizar 

condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y conectividad en su jurisdicción. 

 

En virtud de lo señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, relacionados 

con los principios de la función administrativa y la selección objetiva en los procesos 

de contratación estatal, la entidad debe adelantar sus procesos contractuales 

garantizando la transparencia, la eficiencia y la escogencia de la oferta más favorable. 

 

Dada la complejidad técnica, administrativa, financiera y legal de las obras viales a 

ejecutar, se hace necesario contar con un proceso de interventoría externa que permita 

ejercer el control, seguimiento y vigilancia permanente sobre la ejecución del contrato 

de obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños, 

cantidades de obra, cronograma, calidad de los materiales y correcta ejecución de las 

actividades constructivas. 

La interventoría requerida tendrá como finalidad verificar que la ejecución de las obras 

de infraestructura vial se realice conforme a lo contratado, asegurando el cumplimiento 

de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como la correcta 

inversión de los recursos públicos destinados al proyecto. 

 

En consecuencia, se requiere adelantar el respectivo proceso de selección para 

contratar una persona natural o jurídica idónea que ejerza la interventoría técnica, 
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administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de infraestructura vial que se 

ejecuten en el Área Metropolitana de Valledupar, garantizando el adecuado control y 

seguimiento del contrato de obra. 

 

1.4 Clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

 

Los bienes objeto del contrato que se pretende celebrar, se encuentran identificados 

con los siguientes códigos: 

CÓDIGOS 
UNSPSC 

ACTIVIDAD 

81101500 
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

81101600 
SERVICIOS DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

1.5 Aspectos Económicos  

1.5.1 Encuesta Mensual de Servicios (EMS) febrero de 2026 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1 Evolución de las principales variables para el total nacional 

 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, 
según subsector de servicios (febrero 2026p / febrero 2025) 
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En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con febrero de 2025. 
 

 
 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de 

contratación, según subsector de servicios (febrero 2026p / febrero 2025) 

 

En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación negativa en el personal ocupado total, en comparación con febrero de 2025. 

 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

7 

 
 

Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y 

salarios, según subsector de servicios (enero - febrero 2026 p / enero - febrero 

2025) 

 

En lo corrido de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos, trece presentaron disminución en el personal 

ocupado total y todos los subsectores presentaron incrementos en los salarios, en 

comparación con el mismo periodo de 2025. 
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Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y 

salarios, según subsector de servicios (marzo 2025 - febrero 2026 p / marzo 

2024 - febrero 2025) 

 

En el año móvil hasta febrero de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de 

servicios presentaron variación positiva en los ingresos, catorce presentaron 

disminución en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron 

incrementos en los salarios, en comparación con el mismo periodo comprendido hasta 

febrero de 2025. 
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1.5. 2 mercado Laboral – febrero de 2026. 

 
 

1.5.2.1 Total nacional mensual 

 

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,2%, lo que 

representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 

(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, siendo similar a la registrada 

en febrero de 2025. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,7%, mientras que en el 

mismo mes del año anterior fue 58,0%. 

 
1.5.2.2 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  
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En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global 

de participación se ubicó en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del 

año anterior. 

 
 

 

1.5.2.3 Total nacional trimestre 

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil diciembre 2025 - 

febrero 2026 fue 9,4%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales 

respecto al trimestre móvil diciembre 2024 - febrero 2025 (10,4%). La tasa global de 

participación se ubicó en 64,2% y la tasa de ocupación en 58,2%, mientras que en el 

mismo periodo del año anterior estas tasas fueron 64,4% y 57,7%, respectivamente. 
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1.5.3 Índice De precios al Consumidor (IPC).  

 
 

 

1.5.3.1 RESULTADO ANUAL  

1.5.3.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto. 

 

En lo corrido del año, (enero - marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron 

por encima del promedio nacional (3,07%): Educación (5,82%), Restaurantes y hoteles 

(5,26%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,29%), Muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación ordinaria del hogar (3,67%) y por último, Salud (3,25%). El resto 

de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Información y comunicación 

(3,03%), Transporte (3,01%), Bienes y servicios diversos (2,79%), Bebidas alcohólicas y 

tabaco (2,57%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,54%), 

Recreación y cultura (1,47%) y por último, Prendas de vestir y calzado (1,06%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron 

en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Educación, las 

cuales en conjunto contribuyeron con 2,52 puntos porcentuales a la variación total. 

 

1.5.3.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

 

En marzo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases 

que más aportaron al acumulado del primer trimestre fueron: transporte urbano 

(9,89%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,57%), 

frutas frescas (14,64%), arriendo imputado (1,39%), arriendo efectivo (1,41%), comidas 

preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (4,89%), carne de res y derivados 

(4,68%), servicio doméstico (10,52%), tomate (53,83%) y educación preescolar y básica 

primaria (6,07%). Con contribución negativa a la variación se ubicaron: combustibles 

para vehículos (-4,55%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, 

masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-15,30%), arroz (-1,86%), vehículo 

particular nuevo o usado (-0,65%) y paquetes turísticos completos (-1,96%) 
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1.5.3.2 Resultado mes de marzo 2026 

1.5.3.2.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  

 

En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación 

con febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 

(0,78%): Información y comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), 

Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), 

Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (-

0,37%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales 

aportaron 0,67 puntos porcentuales a la variación total. 

 

1.5.3.2.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

 

En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases 

que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), 

servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en 

establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,93%), arriendo imputado 

(0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate (13,58%), transporte urbano (0,64%), 

recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados (0,97%). Las subclases con 

aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos (-2,83%), whisky, 

ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42%), 

hortalizas y legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, 

bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-

4,89%). 

 
 

1.5.3.3 IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto 
1.5.3.3.1 Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del 
IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto. 
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En marzo de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,74%), 

Vulnerables (0,72%), Clase media (0,75%), Ingresos altos (0,89%) y por último, Total nivel de 

ingresos (0,78%). En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres 

(2,99%), Vulnerables (3,09%), Clase media (3,08%), Ingresos altos (3,04%) y por último, Total 

nivel de ingresos (3,07%). La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,44%), 

Vulnerables (5,50%), Clase media (5,58%), Ingresos altos (5,57%) y por último, Total nivel de 

ingresos (5,56%). 

 
1.5.4   Producto Interno Bruto (PIB). 
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PIB desde el enfoque de la producción  

 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 

1); las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son:  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 

anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
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actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio crece 4,6%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

1,6%.  

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (TASA DE CRECIMIENTO ANUAL). Banco De 

La Republica 
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1.5.5 Variación del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) 
 

Salario mínimo en Colombia. 

 

El salario mínimo en Colombia es el Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el 

cual se fija para periodos de un año y su riata de pago es mensual; pudiendo darse una 

diferente aplicación en el pago real; en muchas compañías colombianas se acostumbra 

a acordar el modo de pago y la forma de pago mediante una cláusula especial en el 

contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago efectivo entre periodos 

quincenales o mensuales, y su forma de pago pudiendo ser esta en circundante; o en 

especie sin superar el 50 % del valor del mismo. 

 

Orígenes. 
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En 1945 se establece el salario mínimo legal (SML), con la Ley 6 de 1945.2 El gobierno 

nacional podrá establecer salarios mínimos según el sector económico y la región. La 

ley se hizo efectiva en 1950, fijando por primera vez un SML de 2 pesos diarios. Hasta 

1963, se caracterizó por la variedad de salarios mínimos que se decretaban, se 

diferenciaban por zona del país, tamaño de la empresa, sector económico y edad de los 

trabajadores, estableciendo un salario para los trabajadores menores de dieciséis años. 

Entre 1964 y 1983, el SML se determinaba por actividad económica (comercio, 

manufacturera, servicios, transporte, construcción, etc.) y por sector (urbano y rural). 

 

En 1983 se logró la unificación del salario mínimo para la totalidad de los trabajadores 

colombianos. No existía una frecuencia fija de ajuste salarial, es decir, en varias 

ocasiones el ajuste se mantuvo por dos o tres años, o por el contrario se modifica el 

SML varias veces en un mismo año, siendo la inflación el determinante. 

 

A partir de 1979 el ajuste salarial se empezó hacer anualmente, empezando a regir a 

partir de enero de cada año, como se realiza en la actualidad. 

 

Actualidad 

 

El salario mínimo normalmente es acordado mediante una negociación entre los 

sindicatos y las mesas de concertación establecidas por medio de representantes del 

Ministerio de la Protección Social, con base a la inflación final causada del año 

inmediatamente anterior a la vigencia del salario. 

 

Según el Artículo 8 (1996), los parámetros a considerar para fijar el salario mínimo son: 

 

✓ La inflación fijada para el siguiente año según el Banco de la República. 

✓ Los productos acordados por una comisión tripartita que coordina la productividad 

en el Ministerio de Previsión Social. 

✓ La contribución de los salarios al ingreso nacional. 

✓ El aumento en el producto interno bruto (PIB). 

✓ El Índice de Precios al Consumidor. 

 

Según el Artículo 146 (1) del Código del Trabajo, el salario mínimo deberá tomar en 

cuenta el costo de la vida, los patrones laborales, capacidad económica de los negocios 

y empleadores, y las condiciones de cada región y actividad. Según el artículo 142 (2) 

del Código del Trabajo, los salarios mínimos para trabajadores del campo deben tomar 

en cuenta las prestaciones que da el empleador a los empleados en cuanto a habitación, 

cultivo, combustible y circunstancias similares que reducen el costo de la vida. 
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Cuando no hay un acuerdo, este se dicta finalmente por decreto emanado directamente 

por el presidente de la república. 

 

Tabla por año 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA POR AÑO10 

AÑO 

TASA 
DE 

CAMBIO 
($/US$)*  

SALARIO 
DIARIO 

($) 

SALARIO 
MENSUAL 

($) 

VARIACIÓN % 
ANUAL ** 

INFLACIÓN 
ANUAL 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

($) 

SALARIO + 
AUXILIO 
EN COP 

1950 2 2 90 - 20.5 - - 

1960 7 7 198 27,4 % 7,35 % - - 

1970 18 17 519 0 % 6.58 % - - 

1980 47 150 $4 500 30,4 % 25,85 % - - 

1984 101 377 $11 298 - 18,28 - - 

1985 142 452 $13 558 20 % 22,45 nota 1 - 

1986 194 560 $16 811 24 % 20,95 nota 2 - 

1987 243 684 $20 510 22 % 24,02 nota 3 - 

1988 299 855 $25 637 25 % 28,12 nota 4 - 

1989 383 1.085 $32 560 27 % 26,12 % 3.063 $ 35 623 

1990 507 1.368 $41 025 26 % 32,36 % $ 3798nota 5 $ 44 823 

1991 605 1.724 $51 720 26,07 % 26,82 % $ 4787nota 6 $ 56 507 

1992 685 2.173 $65 190 26,04 % 25,14 % 6.033 $ 71 223 

1993 771 2.717 $81 510 25,03 % 22,61 % 7.542 $ 89 052 

1994 818 3.290 $98 700 21,09 % 22,6 % 8.705 $ 107 405 

1995 909 3.964 $118 394 20,5 % 19,47 % 10.815 $ 129 209 

1996 996 4.738 $142 125 19,5 % 21,64 % $13 567 $ 155 692 

1997 1.146 5.734 $172 005 21,02 % 17,68 % 17 $ 189 255 

1998 1.418 6.794 $203 825 18,5 % 16,7 % $20 700nota 7 $ 224 525 

1999 1.708 7.882 $236 460 16,01 % 9,23 % $24 012nota 8 $ 260 472 

2000 2.051 8.670 $260 100 10 % 8,75 % $26 413nota 9 $ 286 513 

2001 2.260 9.533 $286 000 9,96 % 7,76 % $30 000 $ 316 000 

2002 2.578 $10 300 $309 000 8,04 % 6,99 % $34 000 $ 343 000 

2003 2.822 $11 066,67 $332 000 7,44 % 6,49 % $37 500 $ 369 500 

2004 
, 

2.584 $11 933,33 $358 000 7,83 % 5,5 % $41 600 $ 399 600 

2005 2.337 $12 716,67 $381 500 6,56 % 4,85 % $44 500 $ 426 000 

2006 2.262 $13 600 $408 000 6,95 % 4,48 % $47 700 $ 455 700 

2007 2.127 $14 456,67 $433 700 6,3 % 5,69 % $50 800 $ 484 500 

2008 2.129 $15 383,33 $461 500 6,41 % 7,67 % $55 000 $ 516 500 

2009 2.044 $16 563,33 $496 900 7,67 % 2 % $59 300 $ 556 200 

2010 1.901 $17 166,66 $515 000 3.64 % 3,17 % $61 500 $ 576 500 

2011 1.848 $17 853,33 $535 600 4 % 3,73 % $63 600 $ 599 200 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-19
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2012 1.798 $18 890 $566 700 5.8 % 2,44 % $67 800 $ 634 500 

2013 1.869 $19 633,33 $589 000 4.02 % 1.94 % $70 500 $ 659 500 

2014 2.000 $20 534 $616 000 4,5 % 3,66 % $72 000 $ 688 000 

2015 2.743 $21 478 $644 350 4,6 % 6,77 % $74 000nota 10 $ 718 350 

2016 3.051 $22 966 $689 455 7 % 5,75 % $77 700nota 11 $ 767 155 

2017 2.930 $24 590,56 $737 717 7 % 4,09 % $83 14011 $ 820 857 

2018 3.001 $26 041 $781 242 5,9 %12 3,18% $88 211 $ 869 453 

2019 3.281 $27 603 $828 11613 6 % 3,80% $97 032 $ 925 148 

2020 3.258 $29 260 $877 803 6 % 1,61 % $102 854 $ 980 657 

2021 3.487 $30 284 $908 526 3,5 % 3,47 %14 $106 454 $ 1 014 980 

2022 4.099 $33 333 $1 000 000 10,07 % 12,53 %15 $117 172 $ 1 117 172 

2023 4.000 $38 666 $1 160 00016 16 %16 13.12% $ 140 60616 $ 1 300 60616 

2024 3.875 $43 333 $1 300 000 12,07 %17 12,53 % $ 162 000 $ 1 462 000 

2025 4.411 $46 800 $1 423 500 9,54 %18   $ 200 000 $ 1 623 500 

2026   $1,750,905 23%  $249,095 $ 2 000 000 

 
 
 
1.5.6 Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las 

operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan 

en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza 

la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia 

es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas 

el día hábil inmediatamente anterior. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-aumento2018-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-25
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https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-Y-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-28
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PRINCIPALES INDICADORES:  

 

 
 

1.5.7 Aspecto Internacional 
 
Alianzas comerciales con Colombia 

A finales de la década de los sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar 

el crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía 

nacional para su desarrollo en un mundo globalizado, inició una serie de reuniones y 

acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes, 

buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al 

comercio existentes entre los demás países y Colombia.  

 

A continuación, se presentan y describen los acuerdos comerciales más importantes 

para Colombia por el volumen de ventas que representan para las empresas.  

 

• Comunidad Andina (CAN)  

 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

23 

La Comunidad Andina es una organización constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela y las instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) (un 

conjunto de instituciones cuyo objetivo es aumentar la integración andina y promover 

su proyección externa). Tuvo su origen el 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de 

países suramericanos suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como 

Pacto Andino.  

 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:  

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones 

de equidad  

- Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y 

social  

- Impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento 

constante en el nivel de vida de sus habitantes.  

 

El apoyo de los diferentes presidentes de los países miembros ha permitido alcanzar los 

principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena; por ejemplo: 

La liberación del comercio de bienes en la Comunidad (se pueden exportar bienes 

desde cualquier país de la Comunidad, destinados a cualquier otro país miembro, e 

importar bienes desde cualquier país de la Comunidad cuyo origen sean otros países 

de la CAN, sin pagar ningún tipo de impuesto por ello. Lo anterior se conoce como una 

zona de libre comercio. Actualmente, Perú no tiene este nivel de integración, pero está 

trabajando para alcanzarlo. 

- La adopción de un arancel externo común (el impuesto por ingresar un producto no 

producido en la Comunidad a cualquier país miembro es el mismo,  

independientemente del país por el cual ingrese. Cabe anotar que, en este  

aspecto, Bolivia mantiene unas leyes un poco diferentes)  

- La armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior (modificar las leyes 

de cada país para lograr que se cumplan, entre otros, los dos anteriores  

objetivos)  

- La implantación de políticas económicas congruentes con los objetivos de la  

Comunidad, entre otros.  

 

Actualmente, se trabaja para eliminar, de forma gradual, las leyes que restringen el 

comercio de servicios (telecomunicaciones, turismo, transporte, mano de obra, 

servicios profesionales) en la Comunidad. Se esperaba estuvieran totalmente 

eliminadas en el año 2005. Para el caso de los servicios profesionales, se ha trabajado 
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en varias normas que permitan homologar los títulos profesionales obtenidos en 

cualquier país de la Comunidad.  

 

Igualmente, se ha trabajado para lograr la libre circulación de capitales (dinero), así 

como que los habitantes de la Comunidad puedan circular libremente por ésta (en junio 

de 2001, se reconoció a los documentos nacionales de identificación Cédula de 

Ciudadanía en el caso colombiano como único requisito para que los nacionales y 

extranjeros residentes en los países miembros puedan viajar por la Comunidad en 

calidad de turistas. Es importante anotar que pueden existir algunas restricciones en la 

actualidad.  

 

Todo lo anterior se relaciona con la meta de garantizar, a más tardar desde el año 2005, 

un mercado común caracterizado por la libre circulación de bienes, servicios, capitales 

y personas.  

 

• Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  

 

Es importante anotar que el ALCA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia, 

ya que todavía se encuentra en proceso de negociación por parte de los diferentes 

países que se van a beneficiar de él. Sin embargo, se ha decidido hablar del tema por 

las enormes posibilidades que representará para la economía colombiana en un futuro 

cercano.  

 

En diciembre de 1994, durante la Cumbre de las Américas de Miami, los líderes de 

treinta y cuatro naciones americanas, al acordar la creación del Área de Libre Comercio 

de las Américas, dieron los primeros pasos para lograr la integración de la región.  

 

El objetivo fundamental que busca este acuerdo es la eliminación de las distintas 

barreras impuestas al comercio internacional (aranceles, subsidios, salvaguardas etc.) 

por parte de los países del área. La meta propuesta es que la finiquitarían de las 

negociaciones y la entrada en funcionamiento de los primeros acuerdos se dieran, a 

más tardar, desde el año 2005.  

 

La negociación del ALCA es responsabilidad de los ministros de comercio (o del 

ministro encargado de esta actividad) de los treinta y cuatro países. Ellos dirigen y 

orientan el desarrollo del Acuerdo y tienen a su cargo la supervisión final de las 

negociaciones. De otra parte, los viceministros de comercio de las treinta y cuatro 

naciones conforman el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), cuyo principal 

objetivo es guiar los grupos de negociación y tomar decisiones sobre el marco general 
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y las reglas del Acuerdo, velando, de forma continua, porque se creen medidas que 

faciliten los negocios. Igualmente, deben garantizar la plena participación de todos los 

países en el proceso.  

• Ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA)  

 

Es importante anotar que el ATPA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia 

sino una ley de un país externo que favorece las exportaciones nacionales. Sin embargo, 

se ha decidido hablar del tema por la importancia que tiene para la economía nacional.  

 

En el marco de la Ley de Comercio de 2002, la "ATPA", que terminaría el 4 de diciembre 

de 2001, se profundizó mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de Drogas ("ATPDEA") que fue firmada el 6 de agosto de 2002 y registrada 

como Ley 107-210. De acuerdo con la sección 208 de la legislación, las preferencias 

estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.El 20 de diciembre de 2006, la 

"ATPA" se perforó por 6 meses más para los cuatros Países Andinos hasta el 30 de junio 

de 2007. El Congreso de los Estados Unidos prorrogó la "ATPA" por otros ocho meses 

en febrero de 2007. El 29 de febrero de 2008, la "Ley de Extensión de las Preferencias 

Arancelarias Andinas de 2008" renovó la "ATPA" hasta el 31 de diciembre de 2008. El 

16 de octubre de 2008 el presidente de los Estados Unidos de América suscribió la Ley 

de Extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas que extiende el tratamiento 

preferencial hasta el 31 de diciembre de 2009. El 25 de noviembre de 2008 el presidente 

de los EE.UU. construyó una proclamación suspendiendo la designación de Bolivia 

como país beneficiario del ATPA y el ATPDEA. 

 

El Andean Trade Preference Act (ATPA), o Ley de preferencias arancelarias andinas, 

es una parte del programa “Guerra contra las drogas” que el presidente de los Estados 

Unidos, George Bush, expidió el 4 de diciembre de 1991. La ley se hizo efectiva para 

Colombia en julio de 1992. El objetivo principal del ATPA es la creación de empleos, 

por medio de la diversificación y el aumento del comercio con los Estados Unidos por 

parte de los países beneficiados, como un método para alejar a las personas de la 

producción y el tráfico ilegal de drogas.  

 

El ATPA, por medio de la eliminación total o parcial de los aranceles de 

aproximadamente 6.100 productos, ofrece mejores condiciones para los colombianos 

que exportan hacía los Estados Unidos. Igualmente, no pone límites a las cantidades 

que pueden ser exportadas hacia este país.  
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La ley original venció el 4 de diciembre de 2001 para aquellos productos que no 

pagaban ningún tipo de arancel, pero permaneció vigente para aquellos que tenían un 

arancel reducido.  

El 1 de agosto de 2002 se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos una ley que 

prorroga y amplía las preferencias del ATPA, denominada Ley de preferencias 

arancelarias andinas y de erradicación de drogas (ATPDEA). Mediante esta ley se 

otorgan preferencias, hasta el año 2006, a los artículos anteriormente cobijados por el 

ATPA, a la vez que se extienden dichas preferencias a productos como las confecciones, 

el petróleo y sus derivados, el calzado y las manufacturas de cuero, el atún, algunos 

azúcares, etc. Sin embargo, para que los productos recién incluidos puedan ser 

cobijados por el ATPDEA, el presidente de los Estados Unidos debe determinar si 

Colombia cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.  

 

• Grupo de los Tres - TLC G-3  

 

El Grupo de los Tres (G-3) fue creado en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de febrero 

de 1989. En este lugar, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el 

Tratado de Libre Comercio G-3, dando origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de 

libre comercio de 145 millones de habitantes.  

 

Los principales objetivos del Tratado son los siguientes:  

 

- Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial  

- Garantizar un acceso amplio y seguro a los tres mercados por medio de la eliminación 

gradual de los aranceles  

- Fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros.  

El tratado original ha venido evolucionando gracias al proceso de negociación 

desarrollado, desde 1998, por trece Grupos de Alto Nivel (GAN) encargados de definir 

las normas relacionadas con el comercio, la ciencia y la tecnología, la energía, las 

telecomunicaciones, el transporte, las finanzas, el turismo, la cultura, la educación, el 

medio ambiente, la pesca y la acuicultura, la cooperación con Centroamérica y el Caribe 

y la prevención y atención de desastres y calamidades.  

 

• Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

 

Aprobado el 12 de octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos, hecho que 

fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Barak Obama 

el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del 

Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes 
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tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro ordenamiento 

jurídico. Este acuerdo se realizó con base en el Acuerdo de Promoción Comercial entre 

la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en Washington, el 

22 de noviembre de 2006. Ha generado algunas controversias internas en el país debido 

a las condiciones que exige el gobierno de Estados Unidos. Muchas de estas 

condiciones tienen que ver con los problemas de narcotráfico y conflicto interno de 

Colombia. 

 

Colombia ahora hará parte de un reducido grupo de países con acceso preferencial al 

mercado estadounidense. Este acceso privilegiado es una gran oportunidad para 

nuestro país, es el espacio comercial que necesitamos para aprovechar nuestra energía 

empresarial y transformarla en bienestar y riqueza para todos. Los colombianos 

tenemos grandes cualidades. Podemos competir con el resto del mundo exitosamente. 

El TLC abre oportunidades y retos y los colombianos, mediante un trabajo conjunto 

entre el gobierno y los ciudadanos, estamos a la altura del momento histórico y 

podemos hacer los ajustes y cambios que determinarán un mejor futuro para todos 

nosotros. La integración comercial con el mercado más grande del mundo convierte a 

Colombia en una plataforma de exportaciones y nos convierte en un polo atractivo para 

la inversión nacional y extranjera. Más inversiones y más capital son el complemento 

ideal para impulsar nuestro espíritu empresarial. El TLC es una gran oportunidad 

histórica para Colombia por tres razones. En primer lugar, estamos aprovechando la 

oportunidad de consolidar para el país las preferencias que nos fueron otorgadas en el 

ATPDEA, gracias a las cuales han evolucionado importantes renglones de exportación 

como las flores, los textiles, el calzado, y los cigarrillos, sólo para citar algunos casos. 

ATPDEA representó US$ 4.935 millones de exportaciones en 2005, el 52.8% de lo 

exportado a EEUU. En segundo lugar, estamos ganando espacio en comparación con 

otros países que son nuestros directos competidores en el ámbito internacional. Los 

países que ya tienen un TLC como Chile, México y los países centroamericanos no 

podrán tomarnos ventaja ganando un espacio comercial importantísimo para Colombia, 

sin el cual nuestras exportaciones se reducirían considerablemente y los demás países 

serían mucho más atractivos para nuevas inversiones. En tercer lugar, 7 estamos 

ganando una herramienta muy importante para ganar competitividad y para conquistar 

mercados antes de que países como China e India lo hagan. 

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

 
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES (TRATADOS DE LIBRE COMERCIO / ACUERDOS DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA) 

Nº SOCIO FIRMA VIGENCIA / ENTRÓ EN VIGOR 

1 
COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN) 

26 MAYO 1969 (TRADE.GOV) 16 OCTUBRE 1969 (TRADE.GOV) 

2 MÉXICO 13 JUNIO 1994 (TRADE.GOV) 1 ENERO 1995 (TRADE.GOV) 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
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3 
CARIBBEAN COMMUNITY 
(CARICOM) 

24 JULIO 1994 (TRADE.GOV) 1 ENERO 1995 (TRADE.GOV) 

4 CHILE 27 NOVIEMBRE 2006 (TRADE.GOV) 8 MAYO 2009 (TRADE.GOV) 

5 
EUROPEAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (EFTA) 

25 NOVIEMBRE 2008 (EUROPEAN 
FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA)) 

1 JULIO 2011 (PARA COLOMBIA-
SUIZA/LIECHTENSTEIN) (EUROPEAN 
FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA)) 

6 CANADÁ 
21 NOVIEMBRE 2008 
(INTERNATIONAL.GC.CA) 

15 AGOSTO 2011 (TRADE.GOV) 

7 ESTADOS UNIDOS 22 NOVIEMBRE 2006 (TRADE.GOV) 15 MAYO 2012 (TRADE.GOV) 

8 
MERCADO COMÚN DEL SUR 
(MERCOSUR) 

21 JULIO 2017 (TRADE.GOV) 20 DICIEMBRE 2017 (LEX MUNDI) 

9 VENEZUELA 28 ABRIL 2011 (TRADE.GOV) 19 OCTUBRE 2012 (TRADE.GOV) 

10 CUBA 15 SEPTIEMBRE 2000 (TRADE.GOV)  10 JULIO 2001 (LEX MUNDI) 

11 UNIÓN EUROPEA 26 JUNIO 2012 (TRADE.GOV) 5 NOVIEMBRE 2014 (TRADE.GOV) 

12 ALIANZA DEL PACÍFICO 6 JUNIO 2012 (TRADE.GOV) 1 MAYO 2016 (TRADE.GOV) 

13 COSTA RICA 22 MAYO 2013 (TRADE.GOV) 29 JULIO 2016 (TRADE.GOV) 

14 COREA DEL SUR 21 FEBRERO 2013 (TRADE.GOV) 30 JUNIO 2016 (TRADE.GOV) 

15 ISRAEL 1 JUNIO 2017 (TRADE.GOV) 11 AGOSTO 2020 (TRADE.GOV) 

16 NICARAGUA 2 MARZO 1984 (TRADE.GOV) 2 SEPTIEMBRE 1985 (TRADE.GOV)  

17 
EL SALVADOR, GUATEMALA Y 
HONDURAS (TRIÁNGULO 
NORTE) 

9 AGOSTO 2007 (TRADE.GOV) 

12 NOVIEMBRE 2009 (GUATEMALA); 
OTROS SIGUEN CRONOLOGÍA (LEX 
MUNDI) 

 

1.5.7.1 Comportamiento general de las exportaciones 

 

 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng&utm_source=chatgpt.com
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng&utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/us-colombia-trade-promotion-agreement?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
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FEBRERO 2026 

 
 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

febrero de 2026 las ventas externas del país fueron US$4.211,6 millones FOB y 

presentaron un crecimiento de 11,4% en relación con febrero de 2025; este resultado 

se debió principalmente al aumento del 141,0% en las ventas externas del grupo de 

Otros Sectores. En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos 

de industrias extractivas participaron con 33,3% del valor FOB total de las 

exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 30,2%, Otros 

sectores con 18,4% y Manufacturas con 18,0%. En febrero de 2026 se exportaron 12,8 

millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 11,8% 

frente a febrero de 2025 
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1.6 Aspecto técnico 

 
INFORMES Y PRODUCTOS 

 

El contratista de interventoría deberá presentar informes que permitan el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución de las obras de 

infraestructura vial, así: 

 

Informe mensual de interventoría: 

 

✔ Avance físico de la obra (actividades ejecutadas vs. programadas: movimientos de 

tierra, subbase, base, pavimentación, obras de drenaje, señalización, etc.). 

✔ Avance financiero del contrato de obra. 

✔ Registro de visitas técnicas a la obra. 

✔ Estado del cronograma de ejecución. 

✔ Reporte de novedades técnicas, administrativas y contractuales. 

 

Informe técnico detallado mensual, dirigido a la supervisión del contrato, en el cual se 

evalúe: 

 

✔ Cumplimiento de especificaciones técnicas y normas aplicables (INVIAS u otras). 
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✔ Calidad de materiales utilizados (agregados, asfaltos, concretos, suelos). 

✔ Resultados de ensayos de laboratorio (compactación, CBR, densidades, 

granulometría, contenido de asfalto, resistencia, etc.). 

✔ Control de cantidades de obra ejecutadas. 

 

Todos los informes deberán ser entregados en medio físico y/o digital, según lo 

establezca la entidad, y serán requisito para la aprobación de pagos, previa revisión y 

visto bueno del supervisor del contrato. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

ADMINISTRATIVAS: 

 

✔ Verificar el cumplimiento del cronograma de obra aprobado. 

✔ Asistir a comités de obra y reuniones de seguimiento. 

✔ Reportar oportunamente al supervisor cualquier retraso o incumplimiento del 

contratista de obra. 

✔ Controlar la ejecución de las actividades conforme al contrato principal. 

 

FINANCIERAS: 

 

✔ Revisar y aprobar las actas de avance de obra para pago. 

✔ Verificar la correcta ejecución del presupuesto del contrato. 

✔ Controlar las cantidades de obra ejecutadas frente a las contratadas. 

✔ Recomendar ajustes o liberación de recursos cuando haya lugar. 

 

LEGALES: 

 

✔ Verificar la vigencia y cobertura de las pólizas del contrato de obra. 

✔ Informar incumplimientos contractuales al supervisor. 

✔ Emitir conceptos sobre modificaciones contractuales (otrosíes). 

✔ Apoyar la liquidación del contrato de obra. 

 

TÉCNICAS: 

 

✔ Verificar que la obra se ejecute conforme a diseños geométricos, estructurales y 

especificaciones técnicas. 

✔ Supervisar procesos constructivos (movimientos de tierra, conformación de 

subrasante, subbase, base, pavimentación rígida o flexible, obras de drenaje). 
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✔ Revisar resultados de laboratorio y control de calidad de materiales. 

✔ Validar cumplimiento de normas técnicas del sector transporte (INVIAS, normas de 

tránsito y seguridad vial). 

 
ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 

CONTROLAR: 

Realizar seguimiento permanente a la ejecución de la obra, verificando el cumplimiento 

de diseños, especificaciones técnicas y cronograma. 

 

SOLICITAR Y REORIENTAR: 

 

Requerir al contratista de obra la corrección de actividades que no cumplan con lo 

establecido contractualmente. 

 

EXIGIR: 

 

Exigir el cumplimiento estricto de las condiciones técnicas cuando se presenten 

desviaciones en la ejecución de la obra vial. 

 

COLABORAR: 

 

Actuar como apoyo técnico de la entidad, facilitando la correcta ejecución del proyecto 

sin sustituir la responsabilidad del contratista. 

 

PREVENIR: 

 

Identificar riesgos constructivos, geotécnicos, de tránsito o financieros para evitar fallas 

en la infraestructura vial. 

 

  

 

Comprobar en campo la correcta ejecución de las obras mediante inspecciones 

técnicas, mediciones, ensayos de laboratorio y control topográfico. 

 

INALIDAD DE LA INTERVENTORÍA 

 

La interventoría tiene como finalidad garantizar que la ejecución de las obras de 

infraestructura vial se realice conforme a los diseños aprobados, las especificaciones 
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técnicas, el cronograma y el presupuesto, asegurando la calidad, funcionalidad, 

durabilidad y seguridad de la vía, así como la adecuada inversión de los recursos 

públicos. 

 
1.7   Aspecto Regulatorio  

 
➢ FUNDAMENTOS JURÍDICOS – LEY 1150 DE 2007 

 
La Ley 1150 de 2007 constituye una reforma al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, cuyo propósito principal es la 

modernización de la actividad contractual del Estado, fortaleciendo los principios de 

transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva en los procesos de 

contratación pública. 

En este sentido, la aplicación de la Ley 1150 de 2007 garantiza que la contratación 

estatal se desarrolle bajo criterios de planeación, eficiencia y pluralidad de oferentes, 

asegurando la correcta utilización de los recursos públicos y la selección de la oferta 

más favorable para la entidad estatal, no solo en términos económicos, sino también en 

calidad, idoneidad y experiencia. 

El artículo 13 de la mencionada ley establece que los procesos de contratación deben 

adelantarse bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad, 

asegurando la selección objetiva del contratista mediante reglas claras, previamente 

definidas y conocidas por los oferentes, lo cual permite garantizar la igualdad de 

condiciones y la libre concurrencia en los procesos de selección. 

Por su parte, el artículo 14 dispone que la contratación estatal debe orientarse al 

cumplimiento de los fines del Estado, asegurando la eficiencia en la ejecución de los 

recursos públicos y la adecuada planeación contractual, de manera que la selección del 

contratista responda a la oferta más favorable, entendida como aquella que, además del 

componente económico, incorpora factores de calidad, experiencia, capacidad técnica 

y organizacional. 

En el caso de contratos de interventoría, la aplicación de estos principios adquiere 

especial relevancia, toda vez que la naturaleza del objeto contractual exige la selección 

de proponentes altamente idóneos, cuya capacidad técnica, experiencia y 

conocimiento especializado permitan garantizar el adecuado control, seguimiento y 

vigilancia de la ejecución de las obras públicas. 

En consecuencia, la Ley 1150 de 2007, particularmente en sus artículos 13 y 14, 

constituye el marco normativo que orienta la estructuración y desarrollo de los procesos 
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de contratación estatal, asegurando la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva 

en la contratación de servicios de interventoría. 

 

LEY 1150 DE 2007 

(julio 16) 

Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos. El Congreso de la República 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones 

en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda 

contratación con recursos públicos. 

 

ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos 

relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para 

los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, 

contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, 

supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la 

poscontractual. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se establecerá un periodo de 

transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí 

establecido. 

ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

35 

ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 

MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con 

participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 

excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 

sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en 

el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 

actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de 

la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por 

la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 

➢ DECRETO 1860 DE 2021, Los nuevos incentivos en la contratación 
están relacionados con: 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de 

las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos 

y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes 

condiciones: 
 

• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las mujeres han mantenido su participación.  

 

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel.  

• Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel 
de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
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• Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación.  

• La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento 
de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las 
funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o 
el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  

• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 

empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse 

bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 

anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN 

DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos 

de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 

cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales 

vigentes.  

 

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del 

contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los 
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Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las 

obligaciones.  

 

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento 

(10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento 

adecuado.  

 

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta 

obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento 

equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento 

injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes. El 

supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las 

personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los 

grupos poblacionales enunciados anteriormente. 

 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de 

especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular 

condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos 

de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre 

otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los 

adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 

de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitanas.  

 

Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el 

reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 

presente Decreto. En ausencia de una condición especial prevista en la normativa 

vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego de condiciones o 

documento equivalente.  

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por 

documentos tipo, con sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje 

de sujetos de especial protección constitucional que el contratista destinará al 

cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecución 

del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de 

la obligación. 
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DECRETO 1860 DE 2021 
(diciembre 24) 

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 

artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 
compras públicas y se dictan otras disposiciones" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo tanto 

de los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, como de la Ley 1150 de 
2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 

Colombia”, establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, 

crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el 

bienestar social y generar equidad. 

Que conforme a su exposición de motivos, la Ley de Emprendimiento "(…) propone 

facilitar el acceso de las MiPymes a la modalidad de contratación de mínima cuantía, la 

limitación de estos procesos a MiPymes, define la posibilidad de establecer criterios 

diferenciales a favor de las MiPymes en los procesos de contratación pública, amplía el 

ámbito de aplicación de las medidas de compras públicas a entidades que hoy están 

excluidas, establece la creación de un sistema de información e indicadores para 

evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusión de factores de 

desempate en los procesos de contratación pública que priorizan este segmento". 

Que, en desarrollo de lo anterior, el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, entre otras 

medidas, crea una serie de incentivos para las MiPymes, y los emprendimientos y 

empresas de mujeres interesados en celebrar contratos con el Estado, así como para el 

fomento en la ejecución de contratos de la provisión de bienes y servicios por parte de 

sujetos de especial protección constitucional. 

Que el parágrafo 1 del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 dispone que el Gobierno 

nacional definirá las particularidades del procedimiento de mínima cuantía, así como la 

posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o 

establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. En virtud de lo anterior, es indispensable 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
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reglamentar nuevamente las particularidades de esta modalidad de selección y se hace 

necesario modificar los artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Que a partir de lo establecido en la Ley 2069 de 2020 para la promoción del acceso de 

las MiPymes al mercado de compras públicas, se propone crear un catálogo de bienes 

y servicios ofertados por MiPymes, de manera similar al catálogo de grandes almacenes 

existente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el cual es utilizado incluso por 

Entidades Estatales de régimen especial. 

Que adicionalmente, los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020 ordenan al Gobierno 

nacional expedir un reglamento para definir los requisitos diferenciales y los puntajes 

adicionales para promover y facilitar el acceso de las MiPymes al sistema de compra 

pública, así como el concepto de "emprendimientos y empresas de mujeres". 

Que el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 

de 2020, dispone que el Gobierno nacional definirá las condiciones y los montos para 

la adopción de convocatorias limitadas a MiPymes, en las que, previo a la resolución 

de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos 

(2) MiPymes. 

Que el inciso cuarto del referido artículo 34 requiere reglamentación para definir, a 

través de los pliegos de condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecución de los 

contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección constitucional. 

Que el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 define un nuevo marco jurídico en relación 

con los criterios de desempate previstos en los Procesos de Contratación realizados 

con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las 

Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los 

Procesos de Contratación adelantados por patrimonios autónomos constituidos por 

Entidades Estatales. Al respecto, es necesario reglamentar la forma de acreditar las 

circunstancias a las que se refiere cada uno de los numerales del citado artículo, 

permitiendo la debida aplicación de los factores de desempate previstos para garantizar 

la selección objetiva de los contratistas. 

Que el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015 prevé que la 

garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el Proceso de 

Contratación de un Acuerdo Marco de Precios debe ser de mil (1.000) SNIMLV, el cual 
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resulta proporcionalmente mayor para las MiPymes que para las grandes empresas, 

generando así, un obstáculo procedimental que limita el acceso de las MiPymes al 

sistema de compra pública, razón por la cual, es necesario que se defina un valor 

diferencial en función del tamaño empresarial, o la condición de emprendimientos o 

empresas de mujeres. 

Que para el debido cumplimiento de la Ley 2069 de 2020, se requiere modificar el 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, incorporando una regulación detallada de las normas anteriormente citadas 

para la efectiva aplicación de la Ley de Emprendimiento en el sistema de compras y 

contratación pública. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, "Por medio de la 

cual se dictan normas en materia de protección de la competencia", modificado por el 

artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", se solicitó concepto 

previo sobre abogacía de la competencia a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, entidad que mediante oficio con radicado No. 21-437430-3-0 del 17 de 

noviembre de 2021, se pronunció sobre el proyecto de reglamentación realizando 

algunas recomendaciones. 

Que se acogieron gran parte de las recomendaciones de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, como se hace explícito en la memoria justificativa, donde se 

analizó cada una de ellas. No obstante, solo se acogió parcialmente la observación de 

establecer criterios objetivos para regular la limitación de los Procesos de Contratación 

pública a las MiPymes, en el entendido de adicionar a los requisitos la validación de la 

capacidad jurídica para ejecutar el contrato tratándose de personas jurídicas, pues los 

demás aspectos solo pueden verificarse en la evaluación de las ofertas. Adicionalmente, 

no se acogió la sugerencia de eliminar la expresión "condiciones más exigentes" de los 

artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente Decreto, teniendo en cuenta que 

ello materializa el mandato de trato diferencial consagrado en los artículos 31 y 32 de 

la Ley 2069 de 2020. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y en el 

artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 

1273 de 2020, las normas de que trata el presente Decreto fueron publicadas en la 

página web del Departamento Nacional de Planeación del 30 de junio al 15 de julio de 

2021 y entre el 24 septiembre y el 1 de octubre de 2021, para comentarios de la 

ciudadanía y grupos de interés 
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1.8 Presupuesto Asignado 

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTIÚN MIL 

CIENTO CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.496.021.104,97 

M/CTE). 

2. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
2.1 Adquisiciones Previas del Entidad 

 

La entidad con el fin de tener una mayor claridad en cuanto al enfoque del presente 

contrato realiza una revisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, 

procesos de contratación similares. Esto con el fin de identificar la forma, plazos, 

cuantía de los anteriores procesos, con el fin de tener una mayor claridad a la hora de 

ejecutar dichos procesos. 

 

La empresa industrial y comercial del Estado Área metropolitana de 

Valledupar, con su política de calidad y su plan de desarrollo, ha venido 

contratando estos servicios en años anteriores como se observan a 

continuación: 
ENTIDAD ESTATAL REFER

ENCIA 
DESCRIPCIÓN FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
CUANTÍA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO 
AREA METROPOLITANA DE 
VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
031-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURÍDICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LOS PROCESOS 
DE RECONVERSIÓN 
ECONÓMICA DEL 
SECTOR RURAL 

12/03/2026 4:09 
PM (UTC -5 
horas) 

240.363.968,15 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
029-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURÍDICA 
CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN 
VILLA DEPORTIVA 

12/03/2026 3:35 
PM (UTC -5 
horas) 

158.544.258,04 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
023-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURÍDICA A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR PLUVIAL 

27/02/2026 9:32 
AM (UTC -5 
horas) 

331.487.364,72 

COP 
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EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
021-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURÍDICA A LA 
RENOVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIOS 
URBANÍSTICOS 

26/02/2026 9:59 
AM (UTC -5 
horas) 

726.993.899,5 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
020-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN VÍAS 
URBANAS 

20/02/2026 3:16 
PM (UTC -5 
horas) 

45.088.944 COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
012-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURÍDICA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

28/01/2026 3:15 
PM (UTC -5 
horas) 

257.012.100,02 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
002-
2026 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURIDICA PARA 
MEJORAMIENTO DE 
VÍA 

16/01/2026 
11:05 AM (UTC -
5 horas) 

1.025.266.665,73 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
001-
2026 

MEJORAMIENTO DE 
VÍA 

16/01/2026 
10:47 AM (UTC -
5 horas) 

12.218.849.727,79 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
054-
2025 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
JURIDICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN 
PAVIMENTO RÍGIDO 

10/12/2025 5:22 
PM (UTC -5 
horas) 

65.787.197 COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
045-
2025 

INTERVENTORÍA 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

25/11/2025 
11:34 AM (UTC -
5 horas) 

186.275.310,1 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
042-
2025 

INTERVENTORÍA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
EN PAVIMENTO 
RÍGIDO 

12/11/2025 3:02 
PM (UTC -5 
horas) 

85.595.569 COP 
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EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
040-
2025 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
RÍGIDO 

21/10/2025 5:55 
PM (UTC -5 
horas) 

2.550.712.726,94 

COP 

EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO 

AREA METROPOLITANA DE 

VALLEDUPAR E.I.C.E. AMV 

SCC-
039-
2025 

INTERVENTORÍA AL 
MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO RÍGIDO 

20/10/2025 2:56 
PM (UTC -5 
horas) 

99.930.740 COP 

 

2.2 Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades del Estado. 

 

Teniendo en cuenta la recomendación dada por Colombia Compra Eficiente en el 

sentido de “identificar y analizar cómo han sido otros procesos de contratación 

realizados por otras Entidades Estatales, el área metropolitana de Valledupar hace una 

revisión en la página del SECOP ll, a través del ANALISIS DE LA DEMANDA SEGÚN 

EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRA-TEGICO –MAE y encuentra los 

siguientes procesos: 
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

3.1 Identificación de proveedores del sector  
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ANALISIS DE LA OFERTA SEGÚN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATEGICO MAE. 
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A continuación, se presenta un listado de algunas de las empresas prestadoras de 

estos servicios, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes zonas del país. 

 
NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CIIU 

800215583 
ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S.A. 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860522381 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800033256 INCORBANK S.A BANQUEROS DE INVERSION 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800054669 PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL S A S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800063969 CASCAIS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800065758 ALCONTA S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800091162 SOPORTE Y CIA S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 
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800121665 JAHV MCGREGOR SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800131690 Avance Organizacional Consultores SAS BIC 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800137716 MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800147361 M G U2 SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800162163 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS 
SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800167347 ATENCION EN SOSTENIBILIDAD INTEGRAL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800170373 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800173565 
ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A.  USUARIO 
OPERADOR DE ZONAS FRANCAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800176602 
INVERSIONES Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800178052 
ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA SA USUARIO 
OPERADOR 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800186284 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800191603 HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800194632 
ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO 
OPERASDOR DE ZONA FRANCA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800214959 DELTA A SALUD SAS BIC 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800215583 
ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

800228026 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800232717 CORSO Y CIA S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800241577 CONSUCOL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800244080 EMILUI SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

800244082 NOTILEX SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

802005584 PROMOTORA SUPERIOR SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

802015649 
DJM LUXES SA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

802021384 HIDROSERVICIOS S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

805009280 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

805018115 ANALCOR & CIA LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

805018570 SUITCO SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

811001644 GENERADORA UNION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

811042842 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

824006265 
GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN 
REORGANIZACION 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 
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830006777 
AGS   COLOMBIA   SAS  -  ASESORES  
GERENCIALES  Y AUDITORES EN SALUD 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830008196 ATI INTERNACIONAL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830015601 METRO URBANA DEVELOPMENT SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830021790 HAY GROUP SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830023481 JULIAN VALENCIA IRAGORRI  Y CIA S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830042614 

COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E 
INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA 
S.A.S.COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E 
INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA S.A.S. 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830046136 CONSUMO CONSULTORES S.AS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830047991 EGON ZEHNDER SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830048751 A CINCO S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830055049 BVQI COLOMBIA LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830055677 IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830059465 PSIGMA CORPORATION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830059789 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y 
BARRERA S.A.S 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830063028 D&G CONSULTORES S.A. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830069752 OVAL CONSULTORIA GERENCIAL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830071539 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830073115 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830073835 EPOPEYA COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830076606 
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS 
INTEGRALES SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830078829 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830082275 SOPORTE Y LOGISTICA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830087330 GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830090315 GRUPO SPIRA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830095352 CREATIVA PRODUCCIONES SA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830097605 
INVERSIONES MASLER SAS  INVERSIONES MASLER 
SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830098590 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830101571 HELM BANCA DE INVERSION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830107139 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE SA. 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830110905 INVERSIONES ESMADU SA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830112039 Grupo San Jacinto S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 
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830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830115469 
ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830119307 ILONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830121597 IPM SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830126310 QUANTUM COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830129215 SILK BANCA DE INVERSION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830129869 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE 
PROYECTOS SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830133597 ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830137892 INVERSIONES FRS S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830137998 
INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

830139152 INTRAGATE 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830143051 Consultores Macrofinancieros Asociados SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830501482 CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIA S A S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830512616 ALTRA INVERSIONES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

830514854 
HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO SERVICES 
LTDA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

860023796 INVERSIONES PALIRA LTDA. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860042134 RIETO DURA Y CIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860043017 RICO GUTIERREZ Y CIA S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860065102 ECONOMETRIA S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860400765 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860501126 RUIZ MEDINA Y CIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860503184 BIP COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860519556 Deloitte Asesores y Consultores S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860522381 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

860535512 
RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER CIA 
LTA 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

890207031 GARCIA BARCO Y COMPAÑIA LIMITADA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

890308756 ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

890323585 
DELIO ARISTIZABAL & CIA SA AGENCIA DE 
ADUANAS NIVEL 1 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

890331037 AEQUITAS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

890403077 AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR SAS NIVEL 1 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

890404619 
AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y SERVICIOS 
ADUANEROS DE COLOMBIA S.A. NIVEL 1 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

890918527 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

890940364 CUARTAS RESTREPO S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 
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900013256 GESTAR INNOVACION SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900053140 SERVICIOS ASESORIAS E INVERSIONES SAI SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900055091 AQUILES COLOMBIA SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900055537 TATA INVERSIONES SAS. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900058416 MURANO CONSULTORES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900061628 SABRE COLOMBIA LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900068796 INFOTIC S.A. 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900070851 
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S A S SPI S 
A S 

M7020 - Actividades de consultoría de 
gestión 

900084548 HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

900085838 SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL COLOMBIA 
M7020 - Actividades de consultoría de 

gestión 

 

3.2 Capacidad financiera y capacidad organizacional 
 

La capacidad financiera también llamada ratios financieras o indicadores financieros, 

son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 

medida y comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos 

datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una 

organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. 

El empleo de indicadores es una de las herramientas que se utiliza para medir la 

capacidad económica de las empresas, por ende, estos indicadores deben establecerse 

con la realidad financiera de cada sector ya que el comportamiento de la economía 

afecta de manera directa las empresas. Son muchas las variables macroeconómicas que 

pueden incidir en situación financiera de los entes económicos hablando 

específicamente del sector construcción se evidencian algunos factores que puedan 

incidir en su rentabilidad como son: 

➢ economía está expuesta a un choque muy fuerte en materia de precios 

➢ La desaceleración de la economía 

➢ El comportamiento del dólar que representa un incremento de precios en los 

servicios que usan tecnologías. 

 

Para lo anterior se plantea analizar los siguientes indicadores financieros para las 

empresas del sector. 

➢ Nivel de endeudamiento 

➢ Indice de liquedez 

➢ Razon de cobertura de intereses 

➢ Capacidad organizacional 
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Los indicadores financieros aquí establecidos se determinan con base en lo dispuesto 

en los Pliegos Tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente, los cuales estandarizan 

los requisitos habilitantes en materia de capacidad financiera para los procesos de 

contratación pública, garantizando criterios objetivos, uniformes y acordes con la 

naturaleza del objeto contractual. 

Por la naturaleza del contrato, el futuro proponente deberá contar con una empresa 

sólida, ya que estas son más productivas y garantizan la capacidad de alcanzar los 

objetivos en la prestación del servicio al Área Metropolitana de Valledupar. 

➢ REGION: COLOMBIA 

➢ DEPARTAMENTO: COLOMBIA 

➢ CIUDAD: COLOMBIA 

➢ MACROSECTOR: SERVICIOS 

➢ SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 

(Actividades de administración empresarial y apoyo a la oficina; actividades de 

consultoría de gestión). 
 

 

LOS INDICADORES POR UTILIZAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN SERÁN: 

 

A. Nivel de Endeudamiento: 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. Si el índice es mayor, la empresa se desarrolla 

mayormente con capital ajeno, queriendo decir que existe mayor grado de dependencia 

financiera con acreedores externos. Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el 

grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 

proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

B. Índice de Liquidez:  

 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones 

a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no 

solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Es de entender que entre mayor sea 
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el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago que tiene la empresa estos significa 

el respaldo de las obligaciones a corto plazo con que la empresa cuenta. 

C. Razon de cobertura de intereses 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos 

(intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. Estos porcentajes 

nos indican cuantas veces la empresa puede pagar los intereses generados en un 

periodo determinado, es decir, que entre mayor sea, indica que la empresa posee gran 

cobertura para pagar sus intereses a un corto tiempo. Cabe señalar, que estos 

indicadores pueden ser indeterminados, debido a que muchas veces las empresas no 

presentan obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de intereses durante un 

periodo determinado.  

D. Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucrativita, 

son importante porque sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, convirtiendo así las ventas en utilidades.  

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores 

es analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).   Para medir la 

rentabilidad se tomaron los datos obtenidos del balance de la superintendencia de 

sociedades (SIREM). 

A continuación, se determinan los indicadores de capacidad financiera, organizacional 

e indicadores adicionales de capacidad financiera, teniendo en cuenta el objeto, cuantía 

y condiciones del proceso: 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 

proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de concurso de méritos para 

contratar los servicios de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se 

establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos 

de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte 

estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

Rango 1 

  
>0 <4.000 

(Cifras expresadas en SMMLV) 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

53 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y 

organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección de concurso de méritos para 

contratar los servicios de interventoría obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre 

el presupuesto oficial. 

ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS 

DEMÁS PROPONENTES. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA 

MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 

Según la Ley 2069-2020 en la cual se establece el marco regulatorio que promueve el 

emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con 

el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, de igual forma la citada Ley 

tiene entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y 

generar gradualidad para empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de 

acceso a mercados, a través de compras públicas. Diversificar y ampliar esquemas de 

financiamiento para todo tipo de emprendimiento. Por otra parte, la importancia del 

emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las PYMES para 

generar empleo y ser un motor para la economía nacional, prueba de ello es que el 78% 

del empleo nuevo en Colombia es generado por MiPymes y el 10% por los nuevos 

proyectos de emprendimiento, según el Ministerio De Comercio Industria y Turismo.  

En atención a la Guía para promover la participación de las MIPYMES en los procesos 

de compra pública y en virtud del artículo 2 de la Ley 905 de 2004, que modificó la Ley 

590 de 2000, se entiende por micro (incluidas las famiempresas) pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana.  
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El Estado es el principal contratante del país, la adquisición de bienes y servicios por 

parte de Entidades Estatales representa aproximadamente 13% del PIB, es decir, cerca 

de 110 billones de pesos. Lo anterior, hace del Estado el mayor comprador de bienes y 

servicios del mercado y de la compra pública una oportunidad de negocio relevante 

para actores como las micro, pequeñas y medianas empresas.  

De acuerdo con el Decreto 1060 de 2021 expedido por el Gobierno Nacional, Las 

Entidades incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los 

resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las 

obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por 

Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, 

selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos 

competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 

habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 

en el territorio nacional.  

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 

compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, 

según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de 

su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones 

habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 

procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. 

Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial.  

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 

adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 

emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 

precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

consorcio o la unión temporal.  

Si el Proponente es un emprendimiento, mipyme o una a empresa de mujeres con 

domicilio en el territorio nacional debe cumplir con los siguientes indicadores de 

capacidad financiera y organizacional: 
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4. CONCLUSIÓN  
 
De acuerdo con la información extraída de los análisis del sector que se acompañan, se 

concluye que: 

 

Índice de Liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Es de entender que entre mayor sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago 

tiene la empresa, estos significan el respaldo de las obligaciones a corto plazo con que 

cuenta la empresa. El índice de liquidez que se recomienda, rango 1: liquidez mayor o 

igual a 1,2 veces y para MIPYME mayor o igual a 1,1 veces.  

 

Nivel de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 

A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 

poder cumplir con sus pasivos. El Índice de Endeudamiento para el presente proceso, 

rango 1:  será Menor o Igual a, 65% y para MIPYME menor o igual a 65% veces. 

 

Razon de cobertura de intereses: Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el 

costo financiero de sus pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, 

establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos 

financieros. Cabe señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido a 

que muchas veces las empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, no 

tienen gastos de intereses durante un periodo determinado. Por tal motivo se 

recomienda en este estudio, que la razón de cobertura de intereses rango 1: Sea mayor 

o igual a 1,5 veces y para MIPYME mayor o igual a 1,5 veces. 
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Indicadores de rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucrativita, son importante porque sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, convirtiendo así las 

ventas en utilidades. Se sugiere en este estudio que el indicador rentabilidad del activo 

sea para rango 1: Mayor o igual a 2% y para MIMYME mayor o igual a 1%; Ahora en 

cuanto a la rentabilidad del patrimonio se recomienda que sea, rango 1: Mayor o igual 

a 3% y para MIMYME mayor o igual a 2% veces. 

 

5. MATRIZ DE RIESGO 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, se considera que los riesgos previsibles, 

capaces de afectar el equilibrio económico del contrato que pretende celebrarse, son 

los siguientes: 

 
 

Anexo - Matriz de Riesgo 
Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 

 

 

No. Riesgo/Causa Responsabl
e 

Impacto 

Probabili
dad 

P Impacto I 
Nivel 

de 

Ries

go 

Miti
gant
es 
Sug
erid
os 

Costo del 
contrato 

Tiempo del 
contrato Alcance Calidad Reputacional Legal 

 
1 

 
 
 
 
 

 
RIESGOS DE 

CONTRATACI

ÓN 

Deficiencias en la elaboración de la propuesta a 

Findeter debido a desconocimiento de las 

condiciones reales y actuales del mercado o 

falta de experticia. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
Improbable 

 
2 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Estructurar la 

oferta de 

conformidad el 

estado y la 

condiciones del 

mercado y con su 

capacidad técnica, 

económica y 

jurídica. 

2 
Reproceso en las convocatorias debido a que la 
convocatoria resulta desierta. 

Contratante 1 1 1 1 2 1 Posible 3 Menor 2 Bajo 
Análisis del sector 
y estudio de 

mercado por parte 

de la entidad 
contratante. 

 
 

 
3 

 

 
Retraso en el inicio del contrato debido a la 

falta de cumplimiento de los requisitos 

previos a la firma del acta de inicio. 

 
 

 
compartido 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
Posible 

 
 

 
3 

 
 

 
Moderado 

 
 

 
3 

 
 

 
Medio 

El contratista 

contemplará, al 

momento de 

presentar la 

oferta, la totalidad 

de los requisitos 

previos a la 

suscripción el acta 

de inicio. 

Las partes 

deberán 

tener en 

cuenta los 

términos 

contractuales 

para la 

entrega y 

aprobación 

de los 

requisitos previos a 
la suscripción del 
acta de inicio. 

 
4 

 
 
 
 

 
RIESGOS 

ASOCIADOS A 

LOS 

ENTREGABLE

S 

Modificaciones de algunos de los productos a 

entregar y/o modificaciones de algunos de 

los alcances del contrato sin aprobación de 

la supervisión/interventoría. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

 
Deberá asumir el 

costo por entrega 

de productos que 

presenten 

deficiencias o 

fallas. 

 
5 

Afectaciones en la ejecución del contrato debido 
mayores 

cantidades de obra o ítems no previstos que 

afecten el presupuesto 

 
Contratista 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Raro 

 
1 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

Emitir alertas a la 
entidad Contratante 
sobre mayores 

cantidades de obra 

o items que afecten 

el presupuesto 
con su debida 

justificación. 

 
6 

Afectación a la ejecución del contrato debido 

a entregables insuficientes, defectuosos, y/o 

incompletos según el alcance y las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Verificar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

establecidos, 

previo a la entrega 

de los productos. 

 
7 

Afectación en la ejecución del contrato debido 

a errores o fallas en las metodologías 

adoptadas por el contratistas. 

 
Contratista 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Realizar pruebas y 

ensayos 

pertinentes de la 

efectividad de las 

metodologías 

propuestas. 

 
8 

 
 

 
RIESGOS 

ASOCIADOS A 

LA 

INFORMACIÓ

N 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

dificultad en el acceso a las fuentes de 

información. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
Improbable 

 
2 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista 
implementará 
diferentes 
mecanismos de 
búsqueda de 

información que 

permitan 
obtener los 

datos 

necesarios para 
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la ejecución del 
objeto 

contractual. 

 
9 

Utilización indebida o revelación de 

información confidencial a un tercero no 

autorizado por parte del 
contratista/interventor 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Implementará 

acuerdos de 

confidencialid

ad en el 

manejo de la 

información 

reservada. 

 
10 

Pérdida de la información física o electrónica 
debido a errores humanos, almacenamiento 

inadecuado o fallas en los 
sistemas de información. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

Deberá 
implementar 

controles y 

inventarios y back 

ups de la 

información 

originada en el 

marco de la 

ejecución 
del objeto 
contractual. 

 
11 

 
 
 
 
 

 
RIESGOS 

AMBIENT

ALES 

Afectación a la ejecución del contrato debido 

condiciones climaticas de la zona 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

Seguimiento en 

materia climática 

y ambiental a la 

ejecución del 

contrato y emisión 

de alertas 

tempranas. 

 
12 

Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, 

inundaciones fluviales, deslizamientos 

exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios 

no provocados y/o demás fuerzas de la 

naturaleza. 

 
compartido 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

 
Seguimiento en 

materia 

ambiental a la 

ejecución del 

contrato y 

emisión de 

alertas 

tempranas. 

 
13 

Falta de disponibilidad de predios y 

servidumbres debido a la deficiencia en la 

verificación o legalización de la titularidad de 

los predios y servidumbres. 

 
Contratista 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
mayor 

 
4 

 
alto 

 
Deberá sumir el 

costo de los 

mayores tiempos 

ocasionados por 

estas demoras. 

 
14 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

la existencia de características o 

condiciones del terreno adversas. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

Instalación de mesas 

de trabajo entre el 

contratista y el 

contratante, en las 

cuales se revisen 

este tipo de 

situaciones y el plan 

de manejo a tener en 

cuenta dentro 
de la ejecución del 
proyecto. 

 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGOS 

ASOCIADOS 

CON 

TERCEROS 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

alteraciones o factores de orden público 

(paros, huelgas). 

 

 
Contratista 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Mayor 

 

 
4 

 

 
Alto 

 
Tanto la Entidad 

como el contratista 

deberán informarse 

sobre las anomalias 

en el orden público 

que puedan afectar 

el cumplimiento del 

contrato. 

 
16 

Ausencia de permisos, licencias y/o 

autorizaciones requeridas o que surjan 

dentro de la ejecución del contrato. 

 
Contratista 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Mayor 

Ela
b 
ora

c 

ió

n 

 
Alto 

Deberá sumir el 

costo de los 

mayores tiempos 

ocasionados por 

estas demoras. 

 
17 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

retrasos en las autorizaciones requeridas 

por parte de un tercero. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Deberá asumir el 

costo de los 

mayores tiempos 

ocasionados por 

estas demoras. 

 
18 

Daños causados a bienes o propiedades de 

terceros debido a la ejecución propia del 

contrato. 

 
Contratista 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Improbable 

 
2 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Elaboración de 

planes de 

contingencia frente 

a posibles 

situaciones de 

afectación a 

terceros que se 

presente en 
el marco de la 
ejecución contractual 

 
 

 
19 

 
 
 
Dificultades, parálisis o imposibilidad en la 

ejecución del contrato debido a grupos al 

margen de la ley. 

 
 

 
Compartido 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
Improbable 

 
 

 
2 

 
 

 
Moderado 

 
 

 
3 

 
 

 
Medio 

Deberá contemplar 

dentro de su 
metodologia y plan 

de trabajo y de 

acuerdo al 
territorio en el cual 

se llevará a cabo la 

Consultoría, la 
materialización de 

este riesgo, sin que 

su constancia 
impida la 

implementación de 

mesas de trabajo 
entre el contratista 

y la contratante con 

el fin de 
implemetar 

acciones que 

permitan superar la 
situación. 

 

 
20 

 
Solicitud de pago de prebendas para permitir 

el desarrollo del contrato debido a presencia 

de grupos al margen de la ley en la zona. 

 

 
Contratista 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Improbable 

 

 
2 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Medio 

Deberá contemplar 
dentro de su 
metodologia y plan 
de 
trabajo y de 

acuerdo al 

territorio en el cual 

se llevará a cabo la 

Consultoría, la 

materialización de 

este riesgo, sin que 

su constancia 

impida la 

implementación de 

mesas de trabajo 

entre el contratista 

y la contratante con 

el fin de 

implemetar 

acciones que 

permitan superar la 
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21 

 
 
 
 

 
RIESGO 

REGULATORI

O Y POLITICO 

 
Afectacion a la ejecución del contrato por 

normas, disposiciones o directrices que 

adopte la administración durante la 

ejecución del mismo y que sean aplicables con 

excepcion de las normas tributarias. 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Raro 

 

 
1 

 

 
Insignificante 

 

 
1 

 

 
Inusual 

El contratista debe 

mantenerse 

actualizado frente a 

los cambios 

normativos, 

disposiciones o 

directrices que se 

presenten. Al 

respecto se resalta 

que dichos cambios 

se contemplan 

periodos de 

transición lo cual 

permitirá que el 

contratista tome las 

medidas 

pertinentes. 

 

 
22 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 
declaratorias de estado de emergencia de 

cualquier indole en el territorio nacional 

 

 
compatido 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Probable 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Alto 

Se deberá adoptar 
las medidas 

contractules 

necesarias para 
ajustar la ejecución 

del contrato a la 

situación y los 
hechos que 

generaron la 

necesidad de 
modificación de 

las condiciones 

inicialmente 
pactadas. 

 
23 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 
falta de Coordinación Interinstitucional. 

 
Compartido 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Instalación de mesas 
de trabajo entre el 
contratista y el 

contratante, en las 

cuales se revisen 

este tipo de 
situaciones. 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGOS DE 

MANO DE 

OBRA, 

Afectación a la ejecución del contrato debido 

a la falta de disponibilidad de equipo técnico 

calificado en el momento de inicio del mismo. 

 
Contratista 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 
25 

Afectación a la ejecución del contrato debido 
a cambios tecnológicos en los equipos 

requeridos para la ejecución del mismo. 

 
Contratista 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Raro 

 
1 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

El contratista 
deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 

 
26 

Afectación a la ejecución del contrato debido 

daños o fallos en los equipos o instalaciones 

necesarias en la ejecución del contrato 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Raro 

 

 
1 

 

 
Menor 

 

 
2 

 

 
Bajo 

El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 

 
27 

MATERI

ALES Y 

EQUIPO

S 

 
Pérdida de personal debido a muerte, 

accidente, rotación constante o retiro 

del mismo. 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Menor 

 

 
2 

 

 
Bajo 

 
El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 
 

28 

Dificultad de acceso y/o transporte de las 

personas o los bienes requeridos para 

el cumplimiento del objeto contractual 

 
 
Contratista 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Posible 

 
 

3 

 
 

Moderado 

 
 

3 

 
 

Medio 

El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 
29 

 
Afectación a la ejecución del contrato 

debido a escasez de materiales y 

equipos requeridos. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista 
deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio que 

controlen la 

posibilidad de que 

este riesgo se 

materialice. 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESG

OS 

LABO

RALE

S 

 
Afectación a los derechos humanos del 

personal del contratista/interventor 

debido a deficiencias en sus políticas y 

procesos de contratación. 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Menor 

 

 
2 

 

 
Bajo 

Deberá ceñirse a la 

normatividad legal 

Colombiana en 

material laboral, 

así mismo el 

contratista deberá 

presentar, al 

momento de radicar 

su respectiva 

factura o cuenta 

de cobro, soportes 

de pagos de 

salarios y 

prestaciones 

sociales. 

 
 
 

 
31 

 

 
Posibilidad que durante la ejecución del 

contrato, el personal del contratista este 

expuesto a riesgos biológicos y 

presenten sintomas de enfermedades 

altamente contagiosas y que afecten y 

deterioren la Salud del Personal. 

 
 
 

 
Contratista 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Probable 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Menor 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Medio 

La aplicación 

preventiva de las 

medidas y 

protocolos de 

bioseguridad 

establecidas por las 

Autoridades de 

Salud en 

Colombia y sus 
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respectivos 

Protocolos, 

distanciamiento 

social y control de 

accesos de 

personal interno 

y ajeno a la obra, 

garantizando el 

cumplimiento de 

las normas que se 

expidan en relacion 

con la matería. 

Informar de 

inmediato las 

novedades de 

salud. 

 
32 

 
Ausencia del personal del contratista 

debido al inoportuno pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

El contratista 

deberá presentar 

al momento de 

radicar su 

respectiva 

factura o cuenta 

de cobro, 

soportes de 

pagos de 

salarios y 

prestaciones 

sociales. 
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RIESGO

S 

FINANC

IEROS 

Sobrecostos en la ejecución del contrato 

debido a la estimación errada de los 

costos inherentes a la ejecución del 
mismo. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Asumir los 

sobrecostos 

derivados de la 

materialización 

de este riesgo. 
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Sobrecostos en la ejecución del contrato 

debido al alza inesperada de insumos 

no regulados. 

 
Contratista 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

 
El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio frente a 

estas situaciones. 
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Afectacion de la calidad de los 

productos o retraso en la ejecucion 

del contrato debido a variación de los 

precios de los servicios a ofertar. 

 
 
Contratista 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Posible 

 
 

3 

 
 

Moderado 

 
 

3 

 
 

Medio 

 
El contratista 

deberá contemplar 

planes de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio frente a 

estas situaciones. 
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Radicación incorrecta de las cuentas de 

cobro (correctamente diligenciadas, 

firmadas y a tiempo). 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Insignificante 

 
1 

 
Bajo 

Verificar el 

cumplimiento a lo 

estipulado en el 

Manual Operativo 

previo a la 

radicación de las 

cuentas de cobro. 
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Afectación a la ejecución del contrato de 

interventoría por menor desarrollo del 

proyecto por parte del contratista de 

obra 

 
Contratista 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

La interventoria 
deberá cumplir con 
su funcion y 
garantizar el 

correcto desarrollo 

del contrato, 

teniendo en 

cuenta lo estipulado 

en el contrato el 

mismo no podrá 

objetar en caso que 

el contrato de obra 

no se ejecute en 
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Afectación a la ejecución del contrato 

debido a insolvencia económica del 

contratista/interventor. 

 
 

 
Contratista 

 
 

 
4 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
Posible 

 
 

 
3 

 
 

 
Mayor 

 
 

 
4 

 
 

 
Alto 

El contratista 

deberá detentar 

una capacidad 

financiera 

suficiente para 

ejecutar el objeto 

contractual, lo 

cual es verificado 

en la oferta 

presentada, y así 

mismo deberá 

estructurar un 

plan financiero 

que permita 

cumplir con el 

objeto y las 

obligaciones 

pactadas. 
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Afectación a la ejecución del contrato 

debido a retrasos en la gestión 

administrativa a cargo de la Fiducia. 

 
Contratant

e 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

La contratante 

deberá cumplir, de 
conformidad con las 

directrices 

internas, con los 
tiempos de 

respuestas 

contemplados en 
el marco de sus 

trámites 

administrativos. 
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RIESGOS 

DE LA 

EJECUCIÓ

N 

Suspensión de la ejecución del plazo 

contractual por causas internas o 

externas al contrato. 

 
Contratista 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

El contratista 

deberá 

contemplar la 

posible 

ocurrencia del 

riesgo en la 

configuración de 

su modelo 

económico 
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Terminación anormal o anticipada del 

contrato por causas no imputables al 

contratante 

 
contratista 

 
1 

 
3 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista 

deberá 

contemplar la 

posible 

ocurrencia del 

riesgo en la 

configuración de 

su modelo 

económico 

 

6. GLOSARIO.  
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Definiciones: 

Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en 

singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 

Definiciones: 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- creada por el Decreto Ley 4170 de 2011. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE- es 

la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia.  

SIREM Es el Sistema de Información y Reporte Empresarial, elaborado y 
administrado por la Superintendencia de Sociedades.  

PIB  El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB), 
también conocido como producto bruto interno (PBI) en algunos 
países de Hispanoamérica,  es una magnitud macroeconómica 
que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país o región durante un 
período determinado, normalmente de un año o trimestrales.  
 

DEMANDA La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y 
servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes 
precios en una unidad de tiempo específica (un día, un mes, un 
año, etc.) ya que, sin un parámetro temporal no podemos decir si 
de una cantidad de demanda crece o decrece. El significado de la 
demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos a precios de mercados, bien sea por un 
consumidor especifico o por el conjunto total de consumidores 
en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y 
deseos.  
 

OFERTA En economía, se define la oferta como aquella propiedad 

dispuesta a ser intercambiada libremente a cambio de un precio.  

SMMLV El salario mínimo mensual legal vigente es el monto mínimo de 

remuneración al que tienen derecho los trabajadores colombianos, 

con el cual deben suplir sus necesidades básicas y las de su familia; 

para cada año el gobierno nacional define cual es el valor 

correspondiente a esta remuneración. 

TRM La TRM o tasa representativa del mercado es un indicador que 
representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre 
dólar norteamericano y peso colombiano. En otras palabras, la 
TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. 
(SFC, 2021). 

UNSPSC son las iniciales de United Nations Standard Products and Services 
Code. Es un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 
VALLEDUPAR - BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL 

ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO  
VALLEDUPAR” 

  

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

61 

para fines comerciales a escala mundial. La gestión y desarrollo de 
UNSPSC está coordinado por GS1 US y respaldado por la ONU 
desde 2003. 
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