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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  Introducción  

 

El sector de la construcción en Colombia es uno de los principales dinamizadores de la 

economía nacional, debido a su impacto en el empleo, la inversión y el desarrollo de 

infraestructura. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

esta actividad hace parte de las ramas productivas clave del país, aunque su comportamiento 

reciente ha evidenciado una tendencia de desaceleración. 

 

En 2025, la economía colombiana registró un crecimiento del 2,6% del PIB, mientras que el 

sector de la construcción presentó resultados negativos, reflejando las dificultades que enfrenta 

la actividad. De acuerdo con cifras del DANE, el valor agregado de la construcción tuvo una 

contracción cercana al –2,6% en el cuarto trimestre de 2025, explicada principalmente 

por la caída en el subsector de edificaciones, que disminuyó alrededor de –6,5%. 

 

A nivel anual, el sector también mostró un desempeño débil, con reducciones cercanas al –

7,5% en edificaciones, lo que evidencia una fuerte desaceleración en la construcción de 

vivienda, afectada por factores como el aumento en las tasas de interés, el encarecimiento de 

los insumos y la disminución en la demanda. En línea con esto, la actividad constructora registró 

una caída aproximada del –7,5% en 2025, siendo uno de los peores resultados de los últimos 

años. 

 

No obstante, algunos indicadores muestran señales mixtas. Por ejemplo, el licenciamiento de 

vivienda presentó un crecimiento del 21,5% en área aprobada entre enero y agosto de 

2025, alcanzando cerca de 10,9 millones de m², lo que sugiere expectativas de reactivación 

en el mediano plazo. Asimismo, el subsector de obras civiles (donde se incluyen proyectos de 

acueducto) ha mostrado mayor estabilidad relativa, impulsado por la inversión pública en 

infraestructura. 

 

En este contexto, el sector construcción en Colombia enfrenta un escenario dual: por un lado, 

una contracción en la edificación de vivienda y, por otro, oportunidades de crecimiento en 

infraestructura y obras civiles. Este comportamiento refleja la importancia de analizar el sector 

desde una perspectiva integral, considerando tanto sus variables económicas como su papel en 

el desarrollo territorial y el cierre de brechas en servicios básicos. 

 

1.2 Objeto a contratar: 

 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA NACIONAL 

VALLEDUPAR – BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA DEL ZORRO, CORREGIMIENTO 

DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

 

 

1.3 Descripción de la necesidad 
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En cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad en la gestión de 

los recursos públicos, la entidad ha identificado la necesidad de adelantar la construcción y/o 

mejoramiento de infraestructura vial, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de 

movilidad, accesibilidad y seguridad vial para la población. 

 

La infraestructura objeto de intervención presenta condiciones deficientes derivadas del 

deterioro progresivo de la superficie de rodadura, insuficiencia estructural del pavimento y/o 

carencia de obras complementarias tales como sistemas de drenaje, señalización y elementos 

de seguridad vial, lo cual incide negativamente en la prestación del servicio de transporte. 

 

Esta problemática genera efectos adversos en la conectividad territorial, limita el acceso 

oportuno a servicios esenciales como salud, educación y comercio, incrementa los costos de 

operación vehicular, eleva los tiempos de desplazamiento y afecta la competitividad económica 

del área de influencia del proyecto. 

 

De igual manera, las condiciones actuales de la vía representan riesgos para la seguridad de los 

usuarios, aumentando la probabilidad de accidentes de tránsito y afectando la integridad de 

peatones y conductores. 

 

En este contexto, se hace necesario adelantar un proceso de contratación de obra pública que 

permita la ejecución de actividades de construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o 

pavimentación de la vía, incluyendo la implementación de obras complementarias requeridas 

para su adecuado funcionamiento, tales como drenaje pluvial, señalización horizontal y vertical, 

y demás intervenciones asociadas. 

 

La presente necesidad se encuentra alineada con los instrumentos de planificación institucional 

y territorial, así como con los objetivos de inversión pública orientados al fortalecimiento de la 

infraestructura de transporte, en concordancia con los lineamientos normativos vigentes y las 

directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente. 

 

En consecuencia, la entidad requiere contratar un oferente que cuente con la capacidad técnica, 

jurídica y financiera necesaria para ejecutar el proyecto, garantizando el cumplimiento de los 

estándares de calidad, los tiempos establecidos y el adecuado uso de los recursos públicos. 

 

1.4 Clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

 

Los bienes objeto del contrato que se pretende celebrar, se encuentran identificados con los 

siguientes códigos: 

 

 

CODIGO 
UNSPSC 

ACTIVIDAD 

72141000 
Servicios de construcción de autopistas 

y carreteras 
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72141100 
Servicios de construcción de vías 

urbanas 

72141200 
Servicios de construcción de caminos 

rurales 

72141600 Servicios de construcción de sistemas 
de tránsito 

 

1.5 Aspectos Económicos  

1.5.1 Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) febrero 2026. 

 
 

1.5.1.1 Resultados mensuales (febrero 2026 / enero 2026). 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 

2.0 A.C. 

 

En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con enero de 

2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 

obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (1,24%): Puertos, canales, presas, 

sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,38%). Por otra parte, las 

agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 

y túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(1,15%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,12%) y Construcciones en minas y 

plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C 

 

Por subclases CPC, al comparar febrero de 2026 con enero de 2026, las mayores variaciones 

se evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 

(2,54%), Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (2,23%) y Tuberías 

de larga distancia (1,75%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se 

encontraron en: Pistas de aterrizaje (0,71%), Centrales eléctricas (0,75%) y Cables locales y 

obras conexas (0,87%). 
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Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras). 

 

Al comparar febrero de 2026 con enero de 2026 y según tipología de obra, las mayores 

variaciones se presentaron en sistemas de acueducto (2,57%), sistema de alcantarillado (2,35%) 

y sistemas de riego (2,23%). Por su parte, las menores variaciones mensuales positivas, según 

tipología de obra, se observaron en: caminos vecinales (0,33%) y telefonía fija (0,51%). Por otro 

lado, semaforización electrónica (-0,08%) y construcción de redes eléctricas (-0,02%), 

presentaron las únicas variaciones negativas en la tipología. 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,24%), se ubicaron en las tipologías: 

vías urbanas, vías interurbanas y sistemas de acueducto los cuales sumaron 0,59 puntos 

porcentuales a la variación total. 

 

Variación y contribución mensual según grupos de costos 

 

Por grupos de costos, en febrero de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a 

enero de 2026 se presentaron en: mano de obra (3,76%), transporte (2,05%) y maquinaria 

(1,49%). 

 
 

1.5.1.2 Resultados año corrido (febrero 2026 / diciembre 2025). 

Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC 

V 2.0 A.C. 

 

En febrero de 2026, la variación año corrido del ICOCIV fue 3,67%, en comparación con 

diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de 

obras civiles, presentaron una variación del año corrido por encima del promedio nacional 

(3,67%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 

(5,09%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,10%) y Construcciones deportivas al aire 

libre y otras obras de ingeniería civil (3,89%).  

 

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

(3,47%) y Construcciones en minas y plantas industriales (2,95%). 
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Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 

 

Por subclases CPC y al comparar febrero de 2026 con diciembre de 2025, las mayores 

variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (5,59%), Acueductos y otros 

conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (5,50%) y Represas (5,25%). Por su parte, 

las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicación de larga 

distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,41%), Centrales eléctricas (2,49%) y Pistas de 

aterrizaje (2,69%). 
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Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras). 

 

Al comparar febrero de 2026 con diciembre de 2025 y según tipología de obra, subestaciones 

eléctricas presentó la mayor variación del año corrido (6,60%), seguido por fibra óptica (6,55%) 

y construcción de líneas de media y baja tensión (6,27%). Por su parte, las menores variaciones 

acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron en: construcción obras 

de exploración y explotación minera - ferro-níquel (1,51%), semaforización electrónica (1,92%) 

e infraestructura de comunicaciones (2,12%). 

 
 

Los mayores aportes a la variación año corrido del ICOCIV (3,67%), se ubicaron en las 

tipologías: vías urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión, los 

cuales sumaron 1,62 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Variación y contribución año corrido según grupos de costos 

 

Por grupos de costos, en febrero de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al 

mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (12,80%), transporte (4,21%) y 

equipos (2,62%). 
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1.5.1.3 Resultados anuales (febrero 2026 / febrero 2025) 

 

Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 

A.C. 

En febrero de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 4,98%, en comparación con el mismo 

mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras 

civiles presentaron una variación por encima del promedio nacional (4,98%): Puertos, canales, 

presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (5,76%) y Carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,22%). Las demás 

agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones 

en minas y plantas industriales (4,63%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 

líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,56%) y 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (4,26%). 
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Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C 

 

Por subclases CPC y al comparar febrero de 2026 con el mismo mes del año anterior, las 

mayores variaciones se evidenciaron en: Tuberías de larga distancia (6,67%), Acueductos y 

otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (6,30%) y Represas (5,72%). Por su 

parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego y obras 

hidráulicas de control de inundaciones (3,16%), Obras para la comunicación de larga distancia 

y las líneas eléctricas (cables) (3,44%) y Centrales eléctricas (4,02%). 
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Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras). 

 

Al comparar febrero de 2026 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, 

subestaciones eléctricas presentó la mayor variación anual (9,05%), seguido por construcción 

obras de exploración petrolífera (7,84%) y construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos 

(6,67%). Por su parte, las menores variaciones anuales según tipología de obra se observaron 

en: plantas de tratamiento agua potable (1,40%), infraestructura de comunicaciones (2,91%) y 

sistemas de riego (3,16%). 

 

 
 

Variación y contribución anual según grupos de costos 

 

Por grupos de costos, en febrero de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al 

mismo mes del año anterior se presentaron en: mano de obra (14,52%), transporte (10,63%) y 

maquinaria (5,21%). 

 

1.5.2 Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
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1.5.2.1 Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 

 

Resultados generales, Variación anual (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024) 

 

Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

un crecimiento de 6,3%, frente al mismo trimestre de 2024. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre 2025pr / IV 

trimestre 2024). 

 

El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto 

al cuarto trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco 

grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un 

incremento en su producción anual de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la 

variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 

carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual 

a precios constantes, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su 

producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%). 

 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 

de ingeniería civil disminuyó su producción en 3,0% y descontó 0,3 p.p. a la variación anual a 

precios constantes; así mismo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 6,6% y restó 0,5 p.p. a la variación 

anual. 

 
 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC 

versión 2.1 A.C (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024). 

 

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 

nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en 

la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases 

presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con 

respecto al tercer trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 

elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 

presentó una variación en su producción de 4,5% y sumó 2,1 p.p. a la variación anual total y 4,1 

p.p. a la variación anual del grupo.  

 

Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al IV trimestre de 

2024 en un 792,6% y aportó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,8 p.p. a la variación anual del 

grupo.  

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 

excepto gasoductos registró una disminución en su producción de 15,2% y restó 0,9 p.p. a la 

variación anual total y 11,6 p.p. a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras 

que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de 

81,3% y aportó 0,6 p.p. a la variación anual total y 7,3 p.p. a la variación anual del grupo. Para 

el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables 

locales y obras conexas que presentó un incremento de 141,8% en su producción y sumó 2,2 
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p.p. a la variación anual total y 17,5 p.p. a la variación anual del grupo. En contraste, tuberías 

de larga distancia disminuyó su producción con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y 

descontó 0,6 p.p. a la variación anual total y 4,7 p.p. a la variación anual del grupo.  

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 

presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la 

subclase central eléctricas incrementó su producción en 32,8% y sumó 3,1 p.p. a la variación 

anual total y 15,8 p.p. a la variación anual del grupo.  

 

Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un aumento en su producción de 0,1% 

y sumó 0,01 p.p. a la variación anual total y 0,05 p.p. a la variación anual del grupo. Con respecto 

al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 

ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su 

producción en 14,6% y restó 0,3 p.p. a la variación anual total y 2,9 p.p. a la variación anual del 

grupo; por su parte, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de -0,03% 

con respecto al cuarto trimestre de 2024 y aportó -0,002 p.p. a la variación anual total y -0,02 

p.p. a la variación anual del grupo. 

 

Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (I trimestre de 2025 - 

IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024). 

 

Del I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025, el aumento de 8,3% de la producción de obras 

civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco 

grupos de obra: el grupo construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación 

de 30,6% y sumó 5,8 p.p. a la variación total; así mismo, el grupo de carreteras, calles, vías 

férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró una variación de 

5,6% y aportó 2,8 p.p. a la variación total doce meses. El grupo de instalaciones al aire libre 

para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 4,7% 

y contribuyó con 0,4 p.p. a la variación total doce meses. 

 

En contraste, el grupo tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una 

disminución en su producción doce meses del 2,1% y aportó -0,3 p.p. a la variación total; y el 

grupo; puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) redujo 

su producción en 5,0% y restó 0,4 p.p. a la variación total doce meses. 
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Variación trimestral (IV trimestre de 2025Pr / III trimestre 2025Pr). 

 

Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

una disminución de -1,6%, frente al tercer trimestre de 2025. 

 

 
 

1.5.3 Gremio y asociaciones que participan en el sector  

 

ACOPI Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
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ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

FENALCO Federación Nacional De Comerciantes Empresarios 

ANALDEX Asociación Nacional de Comercio Exterior 

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 

ASA Asociación Sostenibilidad y Arquitectura 

ANAS Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible 

COPNIA  Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

 

OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES 

 

➢ Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC  

➢ Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, 

FEDESTRUCTURAS  

➢ Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC  

➢ Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de 

Producción, ANEIAP  

➢ Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI  

➢ Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, UNIANDINOS  

➢ Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN  

➢ Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA  

➢ Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ  

➢ Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, 

UNIGRANADINOS  

➢ Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional de Colombia, AIMUN 

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas,  

➢ Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de Colombia, AICUC  

➢ Asociación de Ingenieros Grancolombianos  

➢ Asociación de Ingenieros Lasallistas 

1.5. 4 mercado Laboral – febrero de 2026. 
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1.5.4.1 Total nacional mensual 

 

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,2%, lo que representó 

una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa 

global de participación se ubicó en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de 2025. 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 

58,0%. 

 
1.5.4.2 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  

 

En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de 

participación se ubicó en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del año anterior. 

 
 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA 
NACIONAL VALLEDUPAR – BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA 

DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

 

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

21 

1.5.4.3 Total nacional trimestre móvil 

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026 

fue 9,4%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al trimestre 

móvil diciembre 2024 - febrero 2025 (10,4%). La tasa global de participación se ubicó en 64,2% 

y la tasa de ocupación en 58,2%, mientras que en el mismo periodo del año anterior estas tasas 

fueron 64,4% y 57,7%, respectivamente. 

 
 

1.5.5 Índice De precios al Consumidor (IPC).  

 
 

1.5.5.1 RESULTADO ANUAL  

1.5.5.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto. 
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En lo corrido del año, (enero - marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por 

encima del promedio nacional (3,07%): Educación (5,82%), Restaurantes y hoteles (5,26%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,29%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (3,67%) y por último, Salud (3,25%). El resto de las divisiones 

se ubicaron por debajo del promedio: Información y comunicación (3,03%), Transporte (3,01%), 

Bienes y servicios diversos (2,79%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,57%), Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (1,54%), Recreación y cultura (1,47%) y por último, 

Prendas de vestir y calzado (1,06%). 

 

 
 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las 

divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 

contribuyeron con 2,52 puntos porcentuales a la variación total. 

 

1.5.5.1.2 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

 

En marzo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que 

más aportaron al acumulado del primer trimestre fueron: transporte urbano (9,89%), comidas 

en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,57%), frutas frescas (14,64%), 

arriendo imputado (1,39%), arriendo efectivo (1,41%), comidas preparadas fuera del hogar para 

consumo inmediato (4,89%), carne de res y derivados (4,68%), servicio doméstico (10,52%), 

tomate (53,83%) y educación preescolar y básica primaria (6,07%). Con contribución negativa 

a la variación se ubicaron: combustibles para vehículos (-4,55%), dulces, confites, caramelos, 

bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-15,30%), arroz 

(-1,86%), vehículo particular nuevo o usado (-0,65%) y paquetes turísticos completos (-1,96%) 
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1.5.5.2 Resultado mes de marzo 2026 

1.5.5.2.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  

 

En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con febrero 

de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Información 

y comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y 

servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: 

Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último, 

Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%). 

 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos 

porcentuales a la variación total. 
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Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

 

En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más 

aportaron al índice total fue: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), servicios de 

comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), 

tomate (13,58%), transporte urbano (0,64%), recogida de basuras (5,08%) y carne de res y 

derivados (0,97%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para 

vehículos (-2,83%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y 

aperitivos (-2,42%), hortalizas y legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, 

caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-

4,89%). 

 
 
1.5.6   Producto Interno Bruto (PIB). 
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PIB desde el enfoque de la producción  

 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 

puntos porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 

(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). En el cuarto 

trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 

mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 

puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 4,6%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.  

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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1.5.7 Variación del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) 
 

Salario mínimo en Colombia. 

 

El salario mínimo en Colombia es el Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el cual se 

fija para periodos de un año y su riata de pago es mensual; pudiendo darse una diferente 

aplicación en el pago real; en muchas compañías colombianas se acostumbra a acordar el modo 

de pago y la forma de pago mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, pudiendo 

variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o mensuales, y su forma de pago 

pudiendo ser esta en circundante; o en especie sin superar el 50 % del valor del mismo. 

 

Orígenes. 
 
En 1945 se establece el salario mínimo legal (SML), con la Ley 6 de 1945.2 El gobierno nacional 

podrá establecer salarios mínimos según el sector económico y la región. La ley se hizo efectiva 

en 1950, fijando por primera vez un SML de 2 pesos diarios. Hasta 1963, se caracterizó por la 

variedad de salarios mínimos que se decretaban, se diferenciaban por zona del país, tamaño de 

la empresa, sector económico y edad de los trabajadores, estableciendo un salario para los 

trabajadores menores de dieciséis años. Entre 1964 y 1983, el SML se determinaba por 

actividad económica (comercio, manufacturera, servicios, transporte, construcción, etc.) y por 

sector (urbano y rural). 

 

En 1983 se logró la unificación del salario mínimo para la totalidad de los trabajadores 

colombianos. No existía una frecuencia fija de ajuste salarial, es decir, en varias ocasiones el 
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ajuste se mantuvo por dos o tres años, o por el contrario se modifica el SML varias veces en un 

mismo año, siendo la inflación el determinante. 

 

A partir de 1979 el ajuste salarial se empezó hacer anualmente, empezando a regir a partir de 

enero de cada año, como se realiza en la actualidad. 

 

Actualidad 

 

El salario mínimo normalmente es acordado mediante una negociación entre los sindicatos y 

las mesas de concertación establecidas por medio de representantes del Ministerio de la 

Protección Social, con base a la inflación final causada del año inmediatamente anterior a la 

vigencia del salario. 

 

Según el Artículo 8 (1996), los parámetros a considerar para fijar el salario mínimo son: 

 

✓ La inflación fijada para el siguiente año según el Banco de la República. 

✓ Los productos acordados por una comisión tripartita que coordina la productividad en el 

Ministerio de Previsión Social. 

✓ La contribución de los salarios al ingreso nacional. 

✓ El aumento en el producto interno bruto (PIB). 

✓ El Índice de Precios al Consumidor. 

 

Según el Artículo 146 (1) del Código del Trabajo, el salario mínimo deberá tomar en cuenta el 

costo de la vida, los patrones laborales, capacidad económica de los negocios y empleadores, 

y las condiciones de cada región y actividad. Según el artículo 142 (2) del Código del Trabajo, 

los salarios mínimos para trabajadores del campo deben tomar en cuenta las prestaciones que 

da el empleador a los empleados en cuanto a habitación, cultivo, combustible y circunstancias 

similares que reducen el costo de la vida. 

 

Cuando no hay un acuerdo, este se dicta finalmente por decreto emanado directamente por el 

presidente de la república. 

 

Tabla por año 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA POR AÑO10 

AÑO 

TASA 
DE 

CAMBIO 
($/US$)* 

SALARIO 
DIARIO ($) 

SALARIO 
MENSUAL 

($) 

VARIACIÓN % 
ANUAL ** 

INFLACIÓN 
ANUAL 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

($) 

SALARIO + 
AUXILIO 
EN COP 

1950 2 2 90 - 20.5 - - 

1960 7 7 198 27,4 % 7,35 % - - 

1970 18 17 519 0 % 6.58 % - - 

1980 47 150 $4 500 30,4 % 25,85 % - - 

1984 101 377 $11 298 - 18,28 - - 

1985 142 452 $13 558 20 % 22,45 nota 1 - 

1986 194 560 $16 811 24 % 20,95 nota 2 - 

1987 243 684 $20 510 22 % 24,02 nota 3 - 

1988 299 855 $25 637 25 % 28,12 nota 4 - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-14
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1989 383 1.085 $32 560 27 % 26,12 % 3.063 $ 35 623 

1990 507 1.368 $41 025 26 % 32,36 % $ 3798nota 5 $ 44 823 

1991 605 1.724 $51 720 26,07 % 26,82 % $ 4787nota 6 $ 56 507 

1992 685 2.173 $65 190 26,04 % 25,14 % 6.033 $ 71 223 

1993 771 2.717 $81 510 25,03 % 22,61 % 7.542 $ 89 052 

1994 818 3.290 $98 700 21,09 % 22,6 % 8.705 $ 107 405 

1995 909 3.964 $118 394 20,5 % 19,47 % 10.815 $ 129 209 

1996 996 4.738 $142 125 19,5 % 21,64 % $13 567 $ 155 692 

1997 1.146 5.734 $172 005 21,02 % 17,68 % 17 $ 189 255 

1998 1.418 6.794 $203 825 18,5 % 16,7 % $20 700nota 7 $ 224 525 

1999 1.708 7.882 $236 460 16,01 % 9,23 % $24 012nota 8 $ 260 472 

2000 2.051 8.670 $260 100 10 % 8,75 % $26 413nota 9 $ 286 513 

2001 2.260 9.533 $286 000 9,96 % 7,76 % $30 000 $ 316 000 

2002 2.578 $10 300 $309 000 8,04 % 6,99 % $34 000 $ 343 000 

2003 2.822 $11 066,67 $332 000 7,44 % 6,49 % $37 500 $ 369 500 

2004 
, 

2.584 $11 933,33 $358 000 7,83 % 5,5 % $41 600 $ 399 600 

2005 2.337 $12 716,67 $381 500 6,56 % 4,85 % $44 500 $ 426 000 

2006 2.262 $13 600 $408 000 6,95 % 4,48 % $47 700 $ 455 700 

2007 2.127 $14 456,67 $433 700 6,3 % 5,69 % $50 800 $ 484 500 

2008 2.129 $15 383,33 $461 500 6,41 % 7,67 % $55 000 $ 516 500 

2009 2.044 $16 563,33 $496 900 7,67 % 2 % $59 300 $ 556 200 

2010 1.901 $17 166,66 $515 000 3.64 % 3,17 % $61 500 $ 576 500 

2011 1.848 $17 853,33 $535 600 4 % 3,73 % $63 600 $ 599 200 

2012 1.798 $18 890 $566 700 5.8 % 2,44 % $67 800 $ 634 500 

2013 1.869 $19 633,33 $589 000 4.02 % 1.94 % $70 500 $ 659 500 

2014 2.000 $20 534 $616 000 4,5 % 3,66 % $72 000 $ 688 000 

2015 2.743 $21 478 $644 350 4,6 % 6,77 % $74 000nota 10 $ 718 350 

2016 3.051 $22 966 $689 455 7 % 5,75 % $77 700nota 11 $ 767 155 

2017 2.930 $24 590,56 $737 717 7 % 4,09 % $83 14011 $ 820 857 

2018 3.001 $26 041 $781 242 5,9 %12 3,18% $88 211 $ 869 453 

2019 3.281 $27 603 $828 11613 6 % 3,80% $97 032 $ 925 148 

2020 3.258 $29 260 $877 803 6 % 1,61 % $102 854 $ 980 657 

2021 3.487 $30 284 $908 526 3,5 % 3,47 %14 $106 454 $ 1 014 980 

2022 4.099 $33 333 $1 000 000 10,07 % 12,53 %15 $117 172 $ 1 117 172 

2023 4.000 $38 666 $1 160 00016 16 %16 13.12% $ 140 60616 $ 1 300 60616 

2024 3.875 $43 333 $1 300 000 12,07 %17 12,53 % $ 162 000 $ 1 462 000 

2025 4.411 $46 800 $1 423 500 9,54 %18   $ 200 000 $ 1 623 500 

2026   $1,750,905 23%  $249,095 $ 2 000 000 

 
1.5.8 Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 

un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y 

venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 

colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-aumento2018-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-Y-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-Y-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-Y-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-Y-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-29
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Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica 

diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente 

anterior. 

 
 

1.5.9 Aspecto Internacional 
 
Alianzas comerciales con Colombia 

A finales de la década de los sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el 

crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía nacional 

para su desarrollo en un mundo globalizado, inició una serie de reuniones y acercamientos con 

sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes, buscando llegar a acuerdos 

que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio existentes entre los demás 

países y Colombia.  

 

A continuación, se presentan y describen los acuerdos comerciales más importantes para 

Colombia por el volumen de ventas que representan para las empresas.  

 

• Comunidad Andina (CAN)  

 

La Comunidad Andina es una organización constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela y las instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) (un conjunto de 

instituciones cuyo objetivo es aumentar la integración andina y promover su proyección 

externa). Tuvo su origen el 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de países suramericanos 

suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino.  
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Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:  

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de 

equidad  

- Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social  

- Impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el 

nivel de vida de sus habitantes.  

 

El apoyo de los diferentes presidentes de los países miembros ha permitido alcanzar los 

principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena; por ejemplo: 

La liberación del comercio de bienes en la Comunidad (se pueden exportar bienes desde 

cualquier país de la Comunidad, destinados a cualquier otro país miembro, e importar bienes 

desde cualquier país de la Comunidad cuyo origen sean otros países de la CAN, sin pagar 

ningún tipo de impuesto por ello. Lo anterior se conoce como una zona de libre comercio. 

Actualmente, Perú no tiene este nivel de integración, pero está trabajando para alcanzarlo. 

- La adopción de un arancel externo común (el impuesto por ingresar un producto no producido 

en la Comunidad a cualquier país miembro es el mismo,  

independientemente del país por el cual ingrese. Cabe anotar que, en este  

aspecto, Bolivia mantiene unas leyes un poco diferentes)  

- La armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior (modificar las leyes de cada 

país para lograr que se cumplan, entre otros, los dos anteriores  

objetivos)  

- La implantación de políticas económicas congruentes con los objetivos de la  

Comunidad, entre otros.  

 

Actualmente, se trabaja para eliminar, de forma gradual, las leyes que restringen el comercio 

de servicios (telecomunicaciones, turismo, transporte, mano de obra, servicios profesionales) 

en la Comunidad. Se esperaba estuvieran totalmente eliminadas en el año 2005. Para el caso 

de los servicios profesionales, se ha trabajado en varias normas que permitan homologar los 

títulos profesionales obtenidos en cualquier país de la Comunidad.  

 

Igualmente, se ha trabajado para lograr la libre circulación de capitales (dinero), así como que 

los habitantes de la Comunidad puedan circular libremente por ésta (en junio de 2001, se 

reconoció a los documentos nacionales de identificación Cédula de Ciudadanía en el caso 

colombiano como único requisito para que los nacionales y extranjeros residentes en los países 

miembros puedan viajar por la Comunidad en calidad de turistas. Es importante anotar que 

pueden existir algunas restricciones en la actualidad.  

 

Todo lo anterior se relaciona con la meta de garantizar, a más tardar desde el año 2005, un 

mercado común caracterizado por la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.  

 

• Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  

 

Es importante anotar que el ALCA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia, ya que 

todavía se encuentra en proceso de negociación por parte de los diferentes países que se van a 
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beneficiar de él. Sin embargo, se ha decidido hablar del tema por las enormes posibilidades que 

representará para la economía colombiana en un futuro cercano.  

 

En diciembre de 1994, durante la Cumbre de las Américas de Miami, los líderes de treinta y 

cuatro naciones americanas, al acordar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, 

dieron los primeros pasos para lograr la integración de la región.  

 

El objetivo fundamental que busca este acuerdo es la eliminación de las distintas barreras 

impuestas al comercio internacional (aranceles, subsidios, salvaguardas etc.) por parte de los 

países del área. La meta propuesta es que la finiquitarían de las negociaciones y la entrada en 

funcionamiento de los primeros acuerdos se dieran, a más tardar, desde el año 2005.  

 

La negociación del ALCA es responsabilidad de los ministros de comercio (o del ministro 

encargado de esta actividad) de los treinta y cuatro países. Ellos dirigen y orientan el desarrollo 

del Acuerdo y tienen a su cargo la supervisión final de las negociaciones. De otra parte, los 

viceministros de comercio de las treinta y cuatro naciones conforman el Comité de 

Negociaciones Comerciales (CNC), cuyo principal objetivo es guiar los grupos de negociación 

y tomar decisiones sobre el marco general y las reglas del Acuerdo, velando, de forma continua, 

porque se creen medidas que faciliten los negocios. Igualmente, deben garantizar la plena 

participación de todos los países en el proceso.  

• Ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA)  

 

Es importante anotar que el ATPA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia sino una 

ley de un país externo que favorece las exportaciones nacionales. Sin embargo, se ha decidido 

hablar del tema por la importancia que tiene para la economía nacional.  

 

En el marco de la Ley de Comercio de 2002, la "ATPA", que terminaría el 4 de diciembre de 

2001, se profundizó mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 

Drogas ("ATPDEA") que fue firmada el 6 de agosto de 2002 y registrada como Ley 107-210. De 

acuerdo con la sección 208 de la legislación, las preferencias estarán vigentes hasta el 31 de 

diciembre de 2006.El 20 de diciembre de 2006, la "ATPA" se perforó por 6 meses más para los 

cuatros Países Andinos hasta el 30 de junio de 2007. El Congreso de los Estados Unidos 

prorrogó la "ATPA" por otros ocho meses en febrero de 2007. El 29 de febrero de 2008, la "Ley 

de Extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas de 2008" renovó la "ATPA" hasta el 31 

de diciembre de 2008. El 16 de octubre de 2008 el presidente de los Estados Unidos de América 

suscribió la Ley de Extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas que extiende el 

tratamiento preferencial hasta el 31 de diciembre de 2009. El 25 de noviembre de 2008 el 

presidente de los EE.UU. construyó una proclamación suspendiendo la designación de Bolivia 

como país beneficiario del ATPA y el ATPDEA. 

 

El Andean Trade Preference Act (ATPA), o Ley de preferencias arancelarias andinas, es una 

parte del programa “Guerra contra las drogas” que el presidente de los Estados Unidos, George 

Bush, expidió el 4 de diciembre de 1991. La ley se hizo efectiva para Colombia en julio de 1992. 

El objetivo principal del ATPA es la creación de empleos, por medio de la diversificación y el 
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aumento del comercio con los Estados Unidos por parte de los países beneficiados, como un 

método para alejar a las personas de la producción y el tráfico ilegal de drogas.  

 

El ATPA, por medio de la eliminación total o parcial de los aranceles de aproximadamente 

6.100 productos, ofrece mejores condiciones para los colombianos que exportan hacía los 

Estados Unidos. Igualmente, no pone límites a las cantidades que pueden ser exportadas hacia 

este país.  

 

La ley original venció el 4 de diciembre de 2001 para aquellos productos que no pagaban ningún 

tipo de arancel, pero permaneció vigente para aquellos que tenían un arancel reducido.  

El 1 de agosto de 2002 se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos una ley que prorroga y 

amplía las preferencias del ATPA, denominada Ley de preferencias arancelarias andinas y de 

erradicación de drogas (ATPDEA). Mediante esta ley se otorgan preferencias, hasta el año 2006, 

a los artículos anteriormente cobijados por el ATPA, a la vez que se extienden dichas 

preferencias a productos como las confecciones, el petróleo y sus derivados, el calzado y las 

manufacturas de cuero, el atún, algunos azúcares, etc. Sin embargo, para que los productos 

recién incluidos puedan ser cobijados por el ATPDEA, el presidente de los Estados Unidos debe 

determinar si Colombia cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.  

 

• Grupo de los Tres - TLC G-3  

 

El Grupo de los Tres (G-3) fue creado en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de febrero de 1989. 

En este lugar, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado de Libre 

Comercio G-3, dando origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de libre comercio de 145 

millones de habitantes.  

 

Los principales objetivos del Tratado son los siguientes:  

 

- Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial  

- Garantizar un acceso amplio y seguro a los tres mercados por medio de la eliminación gradual 

de los aranceles  

- Fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros.  

El tratado original ha venido evolucionando gracias al proceso de negociación desarrollado, 

desde 1998, por trece Grupos de Alto Nivel (GAN) encargados de definir las normas 

relacionadas con el comercio, la ciencia y la tecnología, la energía, las telecomunicaciones, el 

transporte, las finanzas, el turismo, la cultura, la educación, el medio ambiente, la pesca y la 

acuicultura, la cooperación con Centroamérica y el Caribe y la prevención y atención de 

desastres y calamidades.  

 

• Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

 

Aprobado el 12 de octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos, hecho que fue 

seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Barak Obama el 21 de 

octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en 

Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a 

garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. Este acuerdo se 
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realizó con base en el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los 

Estados Unidos de América, suscrito en Washington, el 22 de noviembre de 2006. Ha generado 

algunas controversias internas en el país debido a las condiciones que exige el gobierno de 

Estados Unidos. Muchas de estas condiciones tienen que ver con los problemas de narcotráfico 

y conflicto interno de Colombia. 

 

Colombia ahora hará parte de un reducido grupo de países con acceso preferencial al mercado 

estadounidense. Este acceso privilegiado es una gran oportunidad para nuestro país, es el 

espacio comercial que necesitamos para aprovechar nuestra energía empresarial y 

transformarla en bienestar y riqueza para todos. Los colombianos tenemos grandes cualidades. 

Podemos competir con el resto del mundo exitosamente. El TLC abre oportunidades y retos y 

los colombianos, mediante un trabajo conjunto entre el gobierno y los ciudadanos, estamos a 

la altura del momento histórico y podemos hacer los ajustes y cambios que determinarán un 

mejor futuro para todos nosotros. La integración comercial con el mercado más grande del 

mundo convierte a Colombia en una plataforma de exportaciones y nos convierte en un polo 

atractivo para la inversión nacional y extranjera. Más inversiones y más capital son el 

complemento ideal para impulsar nuestro espíritu empresarial. El TLC es una gran oportunidad 

histórica para Colombia por tres razones. En primer lugar, estamos aprovechando la 

oportunidad de consolidar para el país las preferencias que nos fueron otorgadas en el ATPDEA, 

gracias a las cuales han evolucionado importantes renglones de exportación como las flores, 

los textiles, el calzado, y los cigarrillos, sólo para citar algunos casos. ATPDEA representó US$ 

4.935 millones de exportaciones en 2005, el 52.8% de lo exportado a EEUU. En segundo lugar, 

estamos ganando espacio en comparación con otros países que son nuestros directos 

competidores en el ámbito internacional. Los países que ya tienen un TLC como Chile, México 

y los países centroamericanos no podrán tomarnos ventaja ganando un espacio comercial 

importantísimo para Colombia, sin el cual nuestras exportaciones se reducirían 

considerablemente y los demás países serían mucho más atractivos para nuevas inversiones. 

En tercer lugar, 7 estamos ganando una herramienta muy importante para ganar competitividad 

y para conquistar mercados antes de que países como China e India lo hagan. 

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

 
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES (TRATADOS DE LIBRE COMERCIO / ACUERDOS DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 

Nº SOCIO FIRMA VIGENCIA / ENTRÓ EN VIGOR 

1 
COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN) 

26 MAYO 1969 (TRADE.GOV) 16 OCTUBRE 1969 (TRADE.GOV) 

2 MÉXICO 13 JUNIO 1994 (TRADE.GOV) 1 ENERO 1995 (TRADE.GOV) 

3 
CARIBBEAN COMMUNITY 
(CARICOM) 

24 JULIO 1994 (TRADE.GOV) 1 ENERO 1995 (TRADE.GOV) 

4 CHILE 
27 NOVIEMBRE 2006 
(TRADE.GOV)  

8 MAYO 2009 (TRADE.GOV) 

5 
EUROPEAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (EFTA) 

25 NOVIEMBRE 2008 
(EUROPEAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (EFTA)) 

1 JULIO 2011 (PARA COLOMBIA-
SUIZA/LIECHTENSTEIN) 
(EUROPEAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (EFTA)) 

6 CANADÁ 
21 NOVIEMBRE 2008 
(INTERNATIONAL.GC.CA)  

15 AGOSTO 2011 (TRADE.GOV) 

7 ESTADOS UNIDOS 
22 NOVIEMBRE 2006 
(TRADE.GOV)  

15 MAYO 2012 (TRADE.GOV) 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/colombia?utm_source=chatgpt.com
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng&utm_source=chatgpt.com
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng&utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/us-colombia-trade-promotion-agreement?utm_source=chatgpt.com
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8 
MERCADO COMÚN DEL SUR 
(MERCOSUR) 

21 JULIO 2017 (TRADE.GOV) 20 DICIEMBRE 2017 (LEX MUNDI) 

9 VENEZUELA 28 ABRIL 2011 (TRADE.GOV) 19 OCTUBRE 2012 (TRADE.GOV) 

10 CUBA 
15 SEPTIEMBRE 2000 
(TRADE.GOV)  

10 JULIO 2001 (LEX MUNDI) 

11 UNIÓN EUROPEA 26 JUNIO 2012 (TRADE.GOV) 5 NOVIEMBRE 2014 (TRADE.GOV)  

12 ALIANZA DEL PACÍFICO 6 JUNIO 2012 (TRADE.GOV) 1 MAYO 2016 (TRADE.GOV) 

13 COSTA RICA 22 MAYO 2013 (TRADE.GOV) 29 JULIO 2016 (TRADE.GOV) 

14 COREA DEL SUR 21 FEBRERO 2013 (TRADE.GOV) 30 JUNIO 2016 (TRADE.GOV) 

15 ISRAEL 1 JUNIO 2017 (TRADE.GOV) 11 AGOSTO 2020 (TRADE.GOV) 

16 NICARAGUA 2 MARZO 1984 (TRADE.GOV) 2 SEPTIEMBRE 1985 (TRADE.GOV)  

17 
EL SALVADOR, GUATEMALA 
Y HONDURAS (TRIÁNGULO 
NORTE) 

9 AGOSTO 2007 (TRADE.GOV)  

12 NOVIEMBRE 2009 
(GUATEMALA); OTROS SIGUEN 
CRONOLOGÍA (LEX MUNDI) 

 

1.5.9.1 Comportamiento general de las exportaciones 

 

 
 

 

Febrero 2026 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/colombia-trade-agreements?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.lexmundi.com/CountryGuides/PDF/Guide_Colombia.pdf?utm_source=chatgpt.com
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en febrero 

de 2026 las ventas externas del país fueron US$4.211,6 millones FOB y presentaron un 

crecimiento de 11,4% en relación con febrero de 2025; este resultado se debió principalmente 

al aumento del 141,0% en las ventas externas del grupo de Otros Sectores. En el mes de 

referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas 

participaron con 33,3% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, 

alimentos y bebidas con 30,2%, Otros sectores con 18,4% y Manufacturas con 18,0%. En febrero 

de 2026 se exportaron 12,8 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un 

crecimiento de 11,8% frente a febrero de 2025 
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1.6 Aspecto técnico 

 

Los aspectos técnicos asociados al presente proyecto se encuentran desarrollados de manera 

detallada en el documento de estudios previos, en el cual se establecen las condiciones, 

especificaciones y requerimientos necesarios para la adecuada planeación y ejecución de la 

intervención. En este sentido, dicho documento contiene la información técnica fundamental 

que permite definir el alcance, las características y los criterios de calidad exigidos para la 

correcta implementación del proyecto. 

 

Asimismo, los estudios previos constituyen el soporte técnico y metodológico que sustenta la 

toma de decisiones, garantizando que la estructuración del proyecto se realice conforme a los 

lineamientos normativos y a las necesidades identificadas. Por lo tanto, cualquier aspecto 

relacionado con especificaciones técnicas, condiciones de ejecución o requerimientos 

particulares deberá ser consultado directamente en dicho documento, el cual hace parte 

integral del proceso de planeación contractual. 

 

 

1.7   Aspecto Regulatorio  

En esta sección se abordan exclusivamente las disposiciones legales que rigen el presente 
proceso de contratación, sin perjuicio de aquellas normas aplicables a los proponentes, las 
cuales se desarrollan en los requisitos habilitantes y en el apartado correspondiente a acuerdos 
internacionales. 

Desde la perspectiva jurídica, el presente proceso se enmarca en el régimen especial de 
contratación aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, así como en el Manual 
de Contratación vigente de la entidad. 

En ese sentido, la actividad contractual se desarrolla bajo las reglas y procedimientos definidos 
por la entidad en su manual, en armonía con los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal, tales como la transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

En consecuencia, el presente proceso de selección no se rige por las modalidades de selección 
previstas en el régimen general de contratación estatal, sino por las disposiciones propias del 
régimen especial de la entidad, garantizando en todo caso la observancia de los principios que 
orientan la contratación pública y la adecuada selección del contratista. 

➢ Constitución Política.  
➢ Ley 80 de 1993.  
➢ Ley 142 de 1994  
➢ Ley 1150 de 2007.  
➢ Ley 1474 de 2011.  
➢ Decreto 1082 de 2015. 

 

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución del 

contrato serán las estipuladas en el pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia 

sobre la materia. Además, de las que se relacionan a continuación. La Ley 136 de 19946, estipula 

las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Distritos, en su 
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artículo 3º señala como funciones, la de administrar los asuntos municipales y prestar los 

servicios públicos que determine la Ley. Igualmente, en su artículo 32 señala como atribuciones 

de los concejos municipales: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos 

y sobretasas, de conformidad con la Ley. 

 

➢ DECRETO 926 DE 2010: "Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo resistentes NSR-10"  

➢ NORMA SISMO RESISTENTE NSR10  
➢ Demás normas, decretos y legislaturas que controlan el objeto en mención 

 

DECRETO 1082 DE 2015  

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe 

hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto de Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y Análisis de Riesgo…” 

Artículo 10, Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base 

en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los 

siguientes requisitos habilitantes:  

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado:   

(a)   índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.   

(b)   índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.   

(c)   Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.   

 

Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.   

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.   

 

DECRETO 1860 DE 2021 
Los nuevos incentivos en la contratación están relacionados con: 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las 

mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y 

empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

 

• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA 
NACIONAL VALLEDUPAR – BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA 

DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

 

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

38 

derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.  
 

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

• Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones 
a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por 
su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas 
a representar al empleador.  

• Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los 
cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación.  

• La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 
de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados 
por el empleador.  

• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del 
registro mercantil.  

• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas 

de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad 

de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista 

para el cierre del procedimiento de selección. 

 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o 

documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual 

la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 

Acuerdos Comerciales vigentes.  
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La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 

fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 

teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.  

 

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) 

ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del 

contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.  

 

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación 

en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las 

sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las 

causales de multa que estime pertinentes. El supervisor o el interventor, según el caso, 

realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 

 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 

protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, 

psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad 

real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto 

armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en 

condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

 

Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, 

aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En 

ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los 

términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente.  

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, 

con sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección 

constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las 

condiciones para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias 

producto del incumplimiento injustificado de la obligación. 

 

DECRETO 1860 DE 2021 
(diciembre 24) 

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 

artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo tanto de los artículos 

30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, como de la Ley 1150 de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, 

establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y 

sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. 

Que conforme a su exposición de motivos, la Ley de Emprendimiento "(…) propone facilitar el 

acceso de las MiPymes a la modalidad de contratación de mínima cuantía, la limitación de estos 

procesos a MiPymes, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las 

MiPymes en los procesos de contratación pública, amplía el ámbito de aplicación de las 

medidas de compras públicas a entidades que hoy están excluidas, establece la creación de un 

sistema de información e indicadores para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y 

define la inclusión de factores de desempate en los procesos de contratación pública que 

priorizan este segmento". 

Que, en desarrollo de lo anterior, el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, 

crea una serie de incentivos para las MiPymes, y los emprendimientos y empresas de mujeres 

interesados en celebrar contratos con el Estado, así como para el fomento en la ejecución de 

contratos de la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección 

constitucional. 

Que el parágrafo 1 del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 dispone que el Gobierno nacional 

definirá las particularidades del procedimiento de mínima cuantía, así como la posibilidad que 

tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que 

correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria 

y Comercio. En virtud de lo anterior, es indispensable reglamentar nuevamente las 

particularidades de esta modalidad de selección y se hace necesario modificar los artículos 

2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional. 

Que a partir de lo establecido en la Ley 2069 de 2020 para la promoción del acceso de las 

MiPymes al mercado de compras públicas, se propone crear un catálogo de bienes y servicios 

ofertados por MiPymes, de manera similar al catálogo de grandes almacenes existente en la 

Tienda Virtual del Estado Colombiano, el cual es utilizado incluso por Entidades Estatales de 

régimen especial. 

Que adicionalmente, los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020 ordenan al Gobierno nacional 

expedir un reglamento para definir los requisitos diferenciales y los puntajes adicionales para 

promover y facilitar el acceso de las MiPymes al sistema de compra pública, así como el 

concepto de "emprendimientos y empresas de mujeres". 

Que el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 

dispone que el Gobierno nacional definirá las condiciones y los montos para la adopción de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
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convocatorias limitadas a MiPymes, en las que, previo a la resolución de apertura del proceso 

respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) MiPymes. 

Que el inciso cuarto del referido artículo 34 requiere reglamentación para definir, a través de 

los pliegos de condiciones, mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales 

la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 

protección constitucional. 

Que el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 define un nuevo marco jurídico en relación con los 

criterios de desempate previstos en los Procesos de Contratación realizados con cargo a 

recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales 

indistintamente de su régimen de contratación, así como los Procesos de Contratación 

adelantados por patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales. Al respecto, es 

necesario reglamentar la forma de acreditar las circunstancias a las que se refiere cada uno de 

los numerales del citado artículo, permitiendo la debida aplicación de los factores de desempate 

previstos para garantizar la selección objetiva de los contratistas. 

Que el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015 prevé que la garantía 

de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el Proceso de Contratación de un 

Acuerdo Marco de Precios debe ser de mil (1.000) SNIMLV, el cual resulta proporcionalmente 

mayor para las MiPymes que para las grandes empresas, generando así, un obstáculo 

procedimental que limita el acceso de las MiPymes al sistema de compra pública, razón por la 

cual, es necesario que se defina un valor diferencial en función del tamaño empresarial, o la 

condición de emprendimientos o empresas de mujeres. 

Que para el debido cumplimiento de la Ley 2069 de 2020, se requiere modificar el Decreto 1082 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, incorporando 

una regulación detallada de las normas anteriormente citadas para la efectiva aplicación de la 

Ley de Emprendimiento en el sistema de compras y contratación pública. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, "Por medio de la cual se 

dictan normas en materia de protección de la competencia", modificado por el artículo 146 de 

la Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad", se solicitó concepto previo sobre abogacía de la 

competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que mediante oficio con 

radicado No. 21-437430-3-0 del 17 de noviembre de 2021, se pronunció sobre el proyecto de 

reglamentación realizando algunas recomendaciones. 

Que se acogieron gran parte de las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, como se hace explícito en la memoria justificativa, donde se analizó cada una de 

ellas. No obstante, solo se acogió parcialmente la observación de establecer criterios objetivos 

para regular la limitación de los Procesos de Contratación pública a las MiPymes, en el 

entendido de adicionar a los requisitos la validación de la capacidad jurídica para ejecutar el 

contrato tratándose de personas jurídicas, pues los demás aspectos solo pueden verificarse en 

la evaluación de las ofertas. Adicionalmente, no se acogió la sugerencia de eliminar la expresión 
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"condiciones más exigentes" de los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente Decreto, 

teniendo en cuenta que ello materializa el mandato de trato diferencial consagrado en los 

artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 

2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1273 de 2020, las 

normas de que trata el presente Decreto fueron publicadas en la página web del Departamento 

Nacional de Planeación del 30 de junio al 15 de julio de 2021 y entre el 24 septiembre y el 1 de 

octubre de 2021, para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés 

1.8 Presupuesto Asignado 

SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 

M/CTE ($60.817.837.464,83) incluido AIU. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
2.1 Adquisiciones Previas de la Entidad 

 

La entidad con el fin de tener una mayor claridad en cuanto al enfoque del presente contrato 

realiza una revisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, procesos de 

contratación similares. Esto con el fin de identificar la forma, plazos, cuantía de los anteriores 

procesos, con el fin de tener una mayor claridad a la hora de ejecutar dichos procesos. 

 

Área metropolitana de Valledupar, con su política de calidad y su plan de desarrollo, 

ha venido contratando estos servicios en años anteriores como se observan a 

continuación: ANALISIS DE LA DEMANDA SEGÚN EL MODELO DE 

ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO MAE. 

 

 



 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA CARRETERA 
NACIONAL VALLEDUPAR – BOSCONIA CON LA VEREDA BOCA 

DEL ZORRO, CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 

 

 

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V, 
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co 

Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda Vallenata 
Teléfonos: (57) (605) 5885833 

43 
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2.2 Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades del Estado. 

 

Teniendo en cuenta la recomendación dada por Colombia Compra Eficiente en el sentido de 

“identificar y analizar cómo han sido otros procesos de contratación realizados por otras 

Entidades Estatales, la Entidad hace una revisión en la página del SECOP ll, a través del 

ANALISIS DE LA DEMANDA SEGÚN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRA-TEGICO 

–MAE y encuentra los siguientes procesos: 
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

3.1 Identificación de proveedores del sector 

 

ANALISIS DE LA OFERTA SEGÚN EL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 

MAE. 
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A continuación, se presenta un listado de algunas de las empresas prestadoras de estos 

servicios, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes zonas del país. 

 

NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 
CIIU 

800000296 ZR INGENIERIA SA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800012888 SOFAN INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800016281 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
Y PAVIMENTOS S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800019654 
ESGAMO INGNIEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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800032838 CONSTRUCTORA BG SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800042119 VICPAR S. A 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800043769 
SERVICIOS DE DRAGADOS 
Y CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800045199 

CONSTRUDISEÑOS 
AGROEQUIPOS 
COMERCIAL CONACOM 
SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800049960 
TECNITANQUES 
INGRENIEROS SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800050326 IOV Y CIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800050699 ALEMAN BELLO S.A.S. 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800055393 INTRICON SA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800056653 
GAVIRIA Y BORBON 
ASOCIADOS LTDA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800063392 ALFA SAIT SAS BIC 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800067647 COLSERPETROL SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800071993 MANSER INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800073480 TECNOAGUAS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800075337 SUELOS INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800078011 
ICMO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 
EN REORGANIZACION 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800078608 INARCON SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800079382 
UNION INDUSTRIAL 
BARRANCABERMEJA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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800079482 
EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800085861 
SILVA ARIZA S.A. SILAR  
S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800089032 ANDINA POZOS LTDA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800089623 
CORROSION Y SERVICIOS 
CORROSER SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800093266 
GARCIA RIOS 
CONSTRUCTORES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800095951 JMV INGENIEROS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800096053 EDYCON CUBIERTAS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800100277 
LAGUNA MORANTE  EN 
REOGANIZACION SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800104214 INCITECO SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800107800 
PAVIMENTOS EL DORADO 
S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800109273 

CNV CONSTRUCCIONES 
SAS EN PROCESO DE 
NEGOCIACION DE 
EMERGENCIA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800112169 
CONSTRUCCION DE OTRAS 
OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800112185 
CONSTRUCCIONES 
PUBENZA S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800112904 TEMPLADO SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800113677 PETROLABIN SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800115557 
SANCHEZ 
CONSTRUCCIONES SAS-EN 
REORGANIZACION 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800124466 
GABRIEL VERGARA 
VERGARA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800125980 EMECON S.A.S 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800134130 
SOLIDOS INGENIEROS 
CIVILES SA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800137478 METALORIENTE SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800140959 
CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800141509 CORA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800143273 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES 
FERMAR SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800143610 SOFORESTA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800146310 AZUL URBANO LIMITADA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800147021 LLANOPOZOS SA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800164423 PAMER INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800170850 RAPITEC SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800176128 CINCEL SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800177012 JASA LTDA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800182330 
VALORES Y CONTRATOS 
S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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800186250 
ESTAHL INGENIERIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800186765 
APLICAR INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800192570 
AG CONSTRUCCION Y 
DISEÑO SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800192783 
SOCIEDAD CORPORACION 
FINANZAS DE AMERICA 
CORFIAMERICA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800193071 
CASTRO ROJAS 
INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800195564 
HV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800195637 DOFORMAS S.A.S 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800196467 
INGENIERIA JOULES MEC 
SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800196832 CONECTERRA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800198324 
CONSTRUCCIONES AL DIA 
SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800198573 HAG SA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800200439 800200439 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800202400 
EMPRESA DE SERVICIOS 
DE INGENIERÍA SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800203342 GRUCON SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800205166 
ROCALES Y CONCRETOS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800208210 
RESTREPO CHEBAIR 
CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800209530 CONSTRUCTORA FG SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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800210073 O&P INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800215694 
VESGA MORENO 
INGENIEROS SAS BIC 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800217690 

COMEC LTDA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE INGENIERIA MECANICA 
CIVIL ELECTRICA LTDA 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800224899 FEYMA INGENIERIA SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800226833 RAMPINT SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800228872 CONCALI COLOMBIA S.A.S. 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800229583 
EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES 
VAREGO S A S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800233401 EQUIVER S A S 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800243589 GRUPO AMAYA A SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800247459 INVERSIONES HUNA CI SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800250918 ACUAMEUNIER SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800251731 MOVICON SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800252740 
CONSTRUCOL-
CONSTRUCTORA 
COLOMBIA S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800252749 GEOFORAGROS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800254154 JPS SAS BIC 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

800256059 
CONSTRUIMOS Y 
SEÑALIZAMOS S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

801001287 
INTELCA PROYECTOS 
SERVICOS TECNOLOGIA 
SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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801002878 INVERSIONES TERRA SA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

801004951 TECNO-KIMA LTDA 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802000969 CONSTRUTEL S.A. 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802006180 
MAQUINARI, TECNOLOGIA 
Y CONSTRUCCION S.A.S 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802006527 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA MACRO 
PROYECTO S.A.S. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802008095 CONVIAS SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802010364 
DESARROLLO ELECTRICO 
DE COLOMBIA S.A. 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802010733 
CONSTRUCCIONES SIERRA 
PEREZ SAS 

F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802011776 FV SOLUCIONES S.A.S. 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

802013139 CONSTRU SERVI SAS 
F4290 - CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

 

3.2 Capacidad financiera y capacidad organizacional 
 

La capacidad financiera también llamada ratios financieras o indicadores financieros, son 

coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros 

directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles 

óptimos definidos para ella. 

El empleo de indicadores es una de las herramientas que se utiliza para medir la capacidad 

económica de las empresas, por ende, estos indicadores deben establecerse con la realidad 

financiera de cada sector ya que el comportamiento de la economía afecta de manera directa 

las empresas. Son muchas las variables macroeconómicas que pueden incidir en situación 

financiera de los entes económicos hablando específicamente del sector construcción se 

evidencian algunos factores que puedan incidir en su rentabilidad como son: 

➢ economía está expuesta a un choque muy fuerte en materia de precios 

➢ La desaceleración de la economía 

➢ El comportamiento del dólar que representa un incremento de precios en los servicios que 

usan tecnologías. 
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Para lo anterior se plantea analizar los siguientes indicadores financieros para las empresas del 

sector. 

➢ Nivel de endeudamiento 

➢ Indice de liquedez 

➢ Razon de cobertura de intereses 

➢ Capacidad organizacional 

 

Los indicadores financieros aquí establecidos se determinan con base en lo dispuesto en los 

Pliegos Tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente, los cuales estandarizan los requisitos 

habilitantes en materia de capacidad financiera para los procesos de contratación pública, 

garantizando criterios objetivos, uniformes y acordes con la naturaleza del objeto contractual. 

Por la naturaleza del contrato, el futuro proponente deberá contar con una empresa sólida, ya 

que estas son más productivas y garantizan la capacidad de alcanzar los objetivos en la 

prestación del servicio al Área Metropolitana de Valledupar. 

➢ REGION: COLOMBIA 

➢ DEPARTAMENTO: COLOMBIA 

➢ CIUDAD: COLOMBIA 

➢ MACROSECTOR: SERVICIOS 

➢ SECTOR: CONSTRUCCION (Construcción de otras obras de ingeniería civil). 

 

 
LOS INDICADORES POR UTILIZAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 
SERÁN: 
 

A. Nivel de Endeudamiento: 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, 

estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso 

del tiempo. Si el índice es mayor, la empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, 

queriendo decir que existe mayor grado de dependencia financiera con acreedores externos. 

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor 

es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

B. Índice de Liquidez:  

 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto 

plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las 

finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. Es de entender que entre mayor sea el resultado, mayor solvencia 

y capacidad de pago que tiene la empresa estos significa el respaldo de las obligaciones a corto 

plazo con que la empresa cuenta. 

C. Razon de cobertura de intereses 
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Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos (intereses) 

y el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece una relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros. Estos porcentajes nos indican cuantas 

veces la empresa puede pagar los intereses generados en un periodo determinado, es decir, 

que entre mayor sea, indica que la empresa posee gran cobertura para pagar sus intereses a un 

corto tiempo. Cabe señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido a que 

muchas veces las empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de 

intereses durante un periodo determinado.  

 

D. Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucrativita, son 

importante porque sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, convirtiendo así las ventas en utilidades.  Desde el punto de vista 

del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total).   Para medir la rentabilidad se tomaron los datos obtenidos del 

balance de la superintendencia de sociedades (SIREM). 

A continuación, se determinan los indicadores de capacidad financiera, organizacional e 

indicadores adicionales de capacidad financiera, teniendo en cuenta el objeto, cuantía y 

condiciones del proceso: 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 

que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de 

selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se 

establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base 

en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los 

proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

Rango 1 Rango 2 

    
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 

financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de 

selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 

se encuentre el presupuesto oficial. 

 

ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 

PROPONENTES. 
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MIPYMES, 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 

Según la Ley 2069-2020 en la cual se establece el marco regulatorio que promueve el 

emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de 

aumentar el bienestar social y generar equidad, de igual forma la citada Ley tiene entre otros 

los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad para 

empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a través de 

compras públicas. Diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de 

emprendimiento. Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la 

capacidad que tienen las PYMES para generar empleo y ser un motor para la economía 

nacional, prueba de ello es que el 78% del empleo nuevo en Colombia es generado por MiPymes 

y el 10% por los nuevos proyectos de emprendimiento, según el Ministerio De Comercio 

Industria y Turismo.  

En atención a la Guía para promover la participación de las MIPYMES en los procesos de 

compra pública y en virtud del artículo 2 de la Ley 905 de 2004, que modificó la Ley 590 de 

2000, se entiende por micro (incluidas las famiempresas) pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana.  

El Estado es el principal contratante del país, la adquisición de bienes y servicios por parte de 

Entidades Estatales representa aproximadamente 13% del PIB, es decir, cerca de 110 billones 

de pesos. Lo anterior, hace del Estado el mayor comprador de bienes y servicios del mercado 

y de la compra pública una oportunidad de negocio relevante para actores como las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

De acuerdo con el Decreto 1060 de 2021 expedido por el Gobierno Nacional, Las Entidades 

incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del 

análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios 

que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 

en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada 

de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten 

las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
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Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.  

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 

públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los 

resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 

que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 

promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las 

Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación 

empresarial.  

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo 

se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa 

de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  

Si el Proponente es un emprendimiento, mipyme o una a empresa de mujeres con domicilio en 

el territorio nacional debe cumplir con los siguientes indicadores de capacidad financiera y 

organizacional: 

 

4. CONCLUSIÓN  
 
De acuerdo con la información extraída de los análisis del sector que se acompañan, se 

concluye que: 

 

Índice de Liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Es de entender 

que entre mayor sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago tiene la empresa, estos 

significan el respaldo de las obligaciones a corto plazo con que cuenta la empresa. El índice de 

liquidez que se recomienda, rango 1: liquidez mayor o igual a 1,3 veces y para MIPYME mayor 

o igual a 1,2 veces; rango 2:  liquidez mayor o igual a 1,4 veces y para MIPYME mayor o igual 

a 1,3 veces. 

 

Nivel de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 

índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con 
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sus pasivos. El Índice de Endeudamiento para el presente proceso, rango 1:  será Menor o Igual 

a, 70% y para MIPYME menor o igual a 70% veces; rango 2:  será Menor o Igual a, 75% y para 

MIPYME menor o igual a 75% veces. 

 

Razon de cobertura de intereses: Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo 

financiero de sus pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece 

una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. Cabe 

señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido a que muchas veces las 

empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de intereses durante 

un periodo determinado. Por tal motivo se recomienda en este estudio, que la razón de 

cobertura de intereses rango 1: Sea mayor o igual a 1 veces y para MIPYME mayor o igual a 1 

veces; rango 2: Sea mayor o igual a 1 veces y para MIPYME mayor o igual a 0,5 veces. 

 

Indicadores de rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucrativita, son importante porque sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, convirtiendo así las ventas en 

utilidades. Se sugiere en este estudio que el indicador rentabilidad del activo sea para rango 1: 

Mayor o igual a 2% y para MIMYME mayor o igual a 1%; rango 2: Mayor o igual a 3% y para 

MIMYME mayor o igual a 2%. Ahora en cuanto a la rentabilidad del patrimonio se recomienda 

que sea, rango 1: Mayor o igual a 4% y para MIMYME mayor o igual a 2% veces; rango 2: 

Mayor o igual a 5% y para MIMYME mayor o igual a 3% veces. 

 

5. MATRIZ DE RIESGO 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo 

de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 

Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo 

con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo 

establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora 

de hacer el análisis del Riesgo, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo 

como aparece a continuación: 
 

 Anexo No. 1 Matriz de Riesgo 

 

 

 

No. Riesgo/Causa Responsabl
e 

Impacto 

Probabilid
ad 

P Impacto I 
Nive

l de 

Rie

sgo 

Mitigantes Sugeridos 
Costo del 
contrato 

Tiempo del 
contrato Alcance Calidad Reputacional Legal 

 

 
1 

 

 
 
 
 

 

 
RIESGOS DE 

CONTRATACI

ÓN 

 

Deficiencias en la elaboración de la propuesta 

debido a desconocimiento de las condiciones 

reales y actuales del mercado o falta de 

experticia. 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
Improbable 

 

 
2 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Medio 

 

Estructurar la oferta de conformidad el 

estado y la condiciones del mercado y con 

su capacidad técnica, económica y jurídica. 

2 
Reproceso en las convocatorias debido a que la 

convocatoria resulta desierta. 
Contratante 1 1 1 1 2 1 Posible 3 Menor 2 Bajo 

Análisis del sector y estudio de mercado por 

parte de la entidad contratante. 

 
 

 

3 

 

 
Retraso en el inicio del contrato debido a la falta 

de cumplimiento de los requisitos previos a la 

firma del acta de inicio. 

 
 

 

Contratista 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

3 

 
 

 

2 

 
 

 

2 

 
 

 

Posible 

 
 

 

3 

 
 

 

Moderado 

 
 

 

3 

 
 

 

Medio 

El contratista contemplará, al momento de 

presentar la oferta, la totalidad de los 

requisitos previos a la suscripción el acta 

de inicio. 

Las partes deberán tener en cuenta 

los términos contractuales para la 

entrega y aprobación de los 

requisitos previos a la suscripción del acta de 
inicio. 

 
4 

 

 
 

 
RIESGOS 

ASOCIADOS A 

LOS 

ENTREGABLE

S 

Modificaciones de algunos de los productos a 

entregar y/o modificaciones de algunos de los 

alcances del contrato sin aprobación de la 

supervisión/interventoría. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

 

Deberá asumir el costo por entrega de 

productos que presenten deficiencias o 

fallas. 

 
5 

Afectación en la ejecución del contrato debido a 

errores o fallas en las metodologías adoptadas 

por el contratistas. 

 
Contratista 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la 

efectividad de las metodologías 

propuestas. 

 

6 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

entregables insuficientes, defectuosos, y/o 

incompletos según el alcance y las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

Contratista 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Posible 

 

3 

 

Moderado 

 

3 

 

Medio 

 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, previo a la entrega de los 

productos. 
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7 

 

 

RIESGOS 

ASOCIADOS A 

LA 

INFORMACIÓ

N 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

dificultad en el acceso a las fuentes de 

información. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
Improbable 

 
2 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista implementará diferentes 
mecanismos de 

búsqueda de información que permitan 

obtener los datos necesarios para la 

ejecución del objeto contractual. 

 
8 

Pérdida de la información física o electrónica 

debido a errores humanos, almacenamiento 

inadecuado o fallas en los sistemas de 

información. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

Deberá implementar controles y inventarios y 

back ups de la información originada en el 

marco de la ejecución del objeto 

contractual. 

 
9 

 
 
 

 
 

 
RIESG

OS 

AMBIENT

ALES 

Afectación a la ejecución del contrato debido 

a factores naturales (condiciones climáticas de 

la zona). 

 
Contratista 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

Seguimiento en materia climática y 

ambiental a la ejecución del contrato y 

emisión de alertas tempranas. 

 

 
10 

Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, 

inundaciones fluviales, deslizamientos 

exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no 

provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza 

que afecten los bienes, equipos, maquinaria, 

personal, insumos, materiales, etc. De propiedad 

del contratista. 

 

 
Contratista 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Probable 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Alto 

 

 
Seguimiento en materia ambiental a la 

ejecución del contrato y emisión de alertas 

tempranas. 

 

 
11 

 

Afectación a la ejecución del contrato debido a la 

existencia de características o condiciones del 

terreno adversas. 

 

 
Contratista 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Probable 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Alto 

Instalación de mesas de trabajo entre el 

contratista y el contratante, en las cuales se 

revisen este tipo de situaciones y el plan de 

manejo a tener en cuenta dentro de la 

ejecución del proyecto. 

 

 
12 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
RIESGOS 

ASOCIADO

S CON 

TERCEROS 

 

 

Ausencia de permisos, licencias y/o 

autorizaciones requeridas o que surjan dentro 

de la ejecución del contrato. 

 

 
Contratista 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Mayor 

 

 
4 

 

 
Alto 

 

 

Deberá sumir el costo de los mayores tiempos 

ocasionados por estas demoras. 

 

 
13 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

alteraciones o factores de orden público (paros, 

huelgas, oposición de la comunidad ). 

 

 
Contratista 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Mayor 

 

 
4 

 

 
Alto 

 
Tanto la Entidad como el contratista deberán 

informarse sobre las anomalias en el orden 

público que puedan afectar el cumplimiento 

del contrato. 

 

14 

Falta de disponibilidad de predios y servidumbres 

debido a la deficiencia en la verificación o 

legalización de la titularidad de los predios y 

servidumbres. 

 

Contratista 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Posible 

 

3 

 

Menor 

 

2 

 

Bajo 
Deberá sumir el costo de los mayores tiempos 

ocasionados por estas demoras. 

 
15 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

retrasos en las autorizaciones requeridas por 

parte de un tercero. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Deberá asumir el costo de los mayores 

tiempos ocasionados por estas demoras. 

 

 
 

 
16 

 

 
 

 

Dificultades, parálisis o imposibilidad en la 

ejecución del contrato debido a grupos al 

margen de la ley. 

 

 
 

 
compartido 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
3 

 

 
 

 
1 

 

 
 

 
1 

 

 
 

 
1 

 

 
 

 
3 

 

 
 

 
Posible 

 

 
 

 
3 

 

 
 

 
Moderado 

 

 
 

 
3 

 

 
 

 
Medio 

 

Deberá contemplar dentro de su metodologia 

y plan te trabajo y de acuerdo al territorio en 

el cual se llevará a cabo la Consultoría, la 

materialización de este riesgo, sin que su 

constancia impida la implementación de 

mesas de trabajo entre el contratista y la 

contratante con el fin de implemetar acciones 

que permitan superar la situación. 

 

 
 

 

17 

 

 

 
Solicitud de pago de prevendas para permitir el 

desarrollo del contrato debido a presencia de 

grupos al margen de la ley en la zona. 

 

 
 

 

Contratista 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

Posible 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

Moderado 

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

Medio 

Deberá contemplar dentro de su metodologia 

y plan te trabajo y de acuerdo al territorio en 

el cual se llevará a cabo la Consultoría, la 

materialización de este riesgo, sin que su 

constancia impida la implementación de 

mesas de trabajo entre el contratista y la 

contratante con el fin de implemetar acciones 

que permitan superar la situación. 

 

 

18 

  
Modificaciones o ajustes contractuales debido a 

cambios normativos en el marco regulatorio o 

normatividad aplicable al proyecto. (Incluido 

normatividad tributaría, Laboral o de contratación) 

 

 

Contratista 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Raro 

 

 

1 

 

 

Insignificante 

 

 

1 

 

 

Inusual 

El contratista debe mantenerse actualizado 

frente a los cambios normativos que se 

presenten. Al respecto se resalta que 

dichos cambios se contemplan periodos de 

transición lo cual permitirá que el contratista 

tome las medidas pertinentes. 

 
 

 

19 

 
 

 

 
RIESGO 

REGULATORI

O Y 

POLITICO 

 
Falta de apropiación por parte del Gobierno 

Departamental debido a la priorización de otros 

proyectos. 

 

 

Compartido 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Posible 

 

 

3 

 

 

Moderado 

 

 

3 

 

 

Medio 

 
El contratista deberá contemplar dentro de su 

modelo de negocio y cronograma de 

ejecución contractual situacione 

relacionadas con este riesgo. 

 
20 

Afectaciones en la ejecución del contrato debido a 

cambios de Gobierno o Administradores en el Ente 

Territorial donde se ejecutará el proyecto 

 
Compartido 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista deberá contemplar dentro de su 

modelo de negocio y cronograma de 

ejecución contractual situacione 

relacionadas con este riesgo. 

 

 
21 

 
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

declaratorias de estado de emergencia de 

cualquier indole en el territorio nacional 

 

 
compartido 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Probable 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Alto 

Se deberá adoptar las medidas contractules 

necesarias para ajustar la ejecución del 

contrato a la situación y los hechos que 

generaron la necesidad de modificación de 

las condiciones inicialmente pactadas. 

 
22 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

falta de Coordinación Interinstitucional. 

 
Contratista 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

Instalación de mesas de trabajo entre el 
contratista y el 

contratante, en las cuales se revisen este tipo 

de situaciones. 

 
23 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
RIESGOS DE 

MANO DE 

OBRA, 

MATERIALES 

Y EQUIPOS 

Afectación a la ejecución del contrato debido a la 

falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en 

el momento de inicio del mismo. 

 
Contratista 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 
24 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

cambios tecnológicos en los equipos requeridos 

para la ejecución del mismo. 

 
Contratista 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Raro 

 
1 

 
Menor 

 
2 

 
Bajo 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 

 
25 

Afectación a la ejecución del contrato debido daños 

o fallos en los equipos o instalaciones necesarias 

en la ejecución del contrato 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Probable 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Alto 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 

 
26 

 

Pérdida de personal calificado o experimentado 

debido a muerte, accidente, rotación constante o 

retiro del mismo. 

 

 
Contratista 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Menor 

 

 
2 

 

 
Bajo 

 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 
 

27 

Dificultad de acceso y/o transporte de las personas 

o los bienes requeridos para el cumplimiento del 

objeto contractual 

 
 

Contratista 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Posible 

 
 

3 

 
 

Menor 

 
 

2 

 
 

Bajo 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 

28 

 

Afectación a la ejecución del contrato debido a 

escasez de materiales y equipos requeridos. 

 

Contratista 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Posible 

 

3 

 

Menor 

 

2 

 

Bajo 

El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio que 

controlen la posibilidad de que este riesgo se 

materialice. 

 

 

29 

 
 

 
 
 
 

 

 
Afectación a los derechos humanos del personal 

del contratista/interventor debido a deficiencias en 

sus políticas y procesos de contratación. 

 

 

Contratista 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Posible 

 

 

3 

 

 

Moderado 

 

 

3 

 

 

Medio 

Deberá ceñirse a la normatividad legal 

Colombiana en material laboral, así mismo el 

contratista deberá presentar, al momento de 

radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, 

soportes de pagos de salarios y prestaciones 

sociales. 
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30 

 

 
RIESG

OS 

LABOR

ALES 

 

 
Posibilidad que durante la ejecución del contrato, el 

personal del contratista este expuesto a riesgos 

biológicos y presenten sintomas de enfermedades 

altamente contagiosas y que afecten y deterioren 

la Salud del Personal. 

 
 
 

 

Contratista 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 

2 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 

1 

 
 
 

 

Probable 

 
 
 

 

4 

 
 
 

 

Menor 

 
 
 

 

2 

 
 
 

 

Medio 

La aplicación preventiva de las medidas y 

protocolos de bioseguridad establecidas por 

las Autoridades de Salud en Colombia y sus 

respectivos Protocolos, distanciamiento 

social y control de accesos de personal 

interno y ajeno a la obra, garantizando el 

cumplimiento de las normas que se expidan 

en relacion con la matería. Informar de 

inmediato las novedades de salud. 
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Ausencia del personal del contratista debido al 

inoportuno pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

El contratista deberá presentar al momento de 

radicar su respectiva factura o cuenta de 

cobro, soportes de pagos de salarios y 

prestaciones sociales. 

 

32 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
RIESGO

S 

FINANCI

EROS 

Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a 

la estimación errada de los costos inherentes a la 

ejecución del mismo. 

 

Contratista 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Posible 

 

3 

 

Moderado 

 

3 

 

Medio 
Asumir los sobrecostos derivados de la 

materialización de este riesgo. 
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Sobrecostos en la ejecución del contrato 

debido al alza inesperada de insumos no 

regulados. 

 
Contratista 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Posible 

 
3 

 
Moderado 

 
3 

 
Medio 

 
El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio 

frente a estas situaciones. 
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Afectacion de la calidad de los productos o retraso 

en la ejecucion del contrato debido a variación de 

los precios de los servicios a ofertar.. 

 

 
Contratista 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Posible 

 

 
3 

 

 
Moderado 

 

 
3 

 

 
Medio 

 
El contratista deberá contemplar planes de 

contingencia y continuidad del negocio 

frente a estas situaciones. 
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Radicación incorrecta de las cuentas 

de cobro (correctamente diligenciadas, 

firmadas y a tiempo). 

 
Contratista 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Probable 

 
4 

 
Insignificante 

 
1 

 
Medio 

Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el 

Manual Operativo previo a la radicación de 

las cuentas de cobro. 
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Afectación a la ejecución del contrato por el impacto 

económico en los precios unitarios debido a la 

variación de la TRM o aspectos macroeconómicos 

 

Contratista 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Posible 

 

3 

 

Moderado 

 

3 

 

Medio 

El contratista deberá ener en cuenta dichas 

variacionnes y variables en la 

estructuración del modelo económico del 

negocio 

 

 

 
37 

 

Afectación a la ejecución del contrato de 

interventoría por menor desarrollo del proyecto por 

parte del contratista de obra. 

 

 

 
Contratista 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
Posible 

 

 

 
3 

 

 

 
Mayor 

 

 

 
4 

 

 

 
Alto 

El contratista deberá detentar una capacidad 

financiera suficiente para ejecutar el objeto 

contractual, lo cual es verificado en la oferta 

presentada, y así mismo deberá estructurar 

un plan financiero que permita cumplir con el 

objeto y las obligaciones pactadas. 
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Afectación a la ejecución del contrato debido a 

retrasos en la gestión administrativa a cargo de la 

Fiducia. 

 

Contratante 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Posible 

 

3 

 

Moderado 

 

3 

 

Medio 

La contratante deberá cumplir, de conformidad 

con las directrices internas, con los tiempos 

de respuestas contemplados en el marco 

de sus trámites administrativos. 

 
39 

 

 
RIESGOS 

DE LA 

EJECUCIÓ

N 

Suspensión de la ejecución del plazo contractual 

por causas internas o externas al contrato. 

 
Contratista 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Probable 

 
4 

 
Moderado 

 
3 

 
Alto 

El contratista deberá contemplar la posible 

ocurrencia del riesgo en la configuración de 

su modelo económico 

 

40 
Terminación anormal o anticipada del contrato por 

causas no imputables al contratante 

 

contratista 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Posible 

 

3 

 

Moderado 

 

3 

 

Medio 
El contratista deberá contemplar la posible 

ocurrencia del riesgo en la configuración de 

su modelo económico 

 

   

6. GLOSARIO.  

 

Definiciones: 

Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el significado 

que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 

Definiciones: 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- creada por el Decreto Ley 4170 de 2011. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE- es la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia.  

SIREM Es el Sistema de Información y Reporte Empresarial, 
elaborado y administrado por la Superintendencia de 
Sociedades.  

PIB  El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB), 
también conocido como producto bruto interno (PBI) en 
algunos países de Hispanoamérica,  es una magnitud 
macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un 
país o región durante un período determinado, 
normalmente de un año o trimestrales.  
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DEMANDA La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes 
y servicios que son adquiridos por consumidores a 
diferentes precios en una unidad de tiempo específica (un 
día, un mes, un año, etc.) ya que, sin un parámetro 
temporal no podemos decir si de una cantidad de demanda 
crece o decrece. El significado de la demanda abarca una 
amplia gama de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos a precios de mercados, bien sea por un 
consumidor especifico o por el conjunto total de 
consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer 
sus necesidades y deseos.  
 

OFERTA En economía, se define la oferta como aquella propiedad 

dispuesta a ser intercambiada libremente a cambio de un 

precio.  

SMMLV El salario mínimo mensual legal vigente es el monto mínimo 

de remuneración al que tienen derecho los trabajadores 

colombianos, con el cual deben suplir sus necesidades 

básicas y las de su familia; para cada año el gobierno 

nacional define cual es el valor correspondiente a esta 

remuneración. 

TRM La TRM o tasa representativa del mercado es un indicador 
que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio 
entre dólar norteamericano y peso colombiano. En otras 
palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de EE. UU. (SFC, 2021). 

UNSPSC son las iniciales de United Nations Standard Products and 
Services Code. Es un sistema de cifrado que clasifica 
productos y servicios para fines comerciales a escala 
mundial. La gestión y desarrollo de UNSPSC está 
coordinado por GS1 US y respaldado por la ONU desde 
2003. 

 

Fuentes: 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-

mensual-de-servicios-ems 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-feb2026.pdf 

http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf 

https://www.dane.gov.co/index.php/comunicados-y-boletines/indice-de-precios-

y-costos/ipc#indice-de-precios-al-consumidor-ipc-2026 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-

economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-feb2026.pdf
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
http://dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/comunicados-y-boletines/indice-de-precios-y-costos/ipc#indice-de-precios-al-consumidor-ipc-2026
https://www.dane.gov.co/index.php/comunicados-y-boletines/indice-de-precios-y-costos/ipc#indice-de-precios-al-consumidor-ipc-2026
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EXPORTACIONES/bol-

EXPORTACIONES-feb2026.pdfhttps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-

datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-

visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 
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